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TYTUL OPRACOWANIA:

BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU —

ZAZDROSCI PRZY UL. ZORSKIEJ

ZAMAWIAJACY:

MIASTO ORZESZE

UL. SW. WAWRZYNCA 21
43-180 ORZESZE

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8
45113000-2
45111220-6
45111300-1
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
45233222-1
45212224-2
45233200-1
45223210-1
45223110-0
45421160-3
45223800-4
45442200-9
45262210-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbiérkowe

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

Nawierzchnia poliuretanowa

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Instalacja konstrukcji metalowych

Instalowanie wyrobow metalowych

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
Fundamentowanie
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdélna wykonania i odbioru roboét, realizowanych w ramach

zadania inwestycyjnego: .
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

2.ZAMAWIAJACY
Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21
43.180 Orzesze

3.PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1.PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

o

O

Umowa z Miastem Orzesze nr CRU-0336/2017 z dn.13.10.2017r.
o Whytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

3.2.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

© Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty demontazowe i rozbiorkowe:

-demontaz istniejgcej nawierzchni rozbiegu oraz demontaz zeskoku do skoku w dal

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

-budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej

-montaz wyposazenia boiska

-montaz pitkochwytow

-montaz matej architektury

5.0GOLNY ZAKRES ROBOT

5.1.ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom II.A — Projekt budowlany i wykonawczy zamienny - branza architektoniczna

Tom III.B - Informacja BIOZ

Tom II.A\s — Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza architektoniczna
Tom II.A/p — Przedmiar

Tom Il.A/k - Kosztorys

5.2.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



6.0KRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

¢ obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,

C) obiekt matej architektury,

o) budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

o budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

e} teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

o) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

o) certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji
potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

o) deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

o) dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie¢ w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
o wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

¢ dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
czasie wykonywania robat.

o) inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

o) kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

o rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

o obmiarze robé6t - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych nie objetych przedmiarem

o odbiorze czesSciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbiér koncowy"

o) odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentac;ji
powykonawcze,

o) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentac;ji
projektowej
o) przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegoétowych , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

0 wspélnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia
2151/2003, stosownie do kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego z Owczesnych
Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamowien publicznych”
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r



0 zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7.MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy witasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1.ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdét statych wykonawca przediozy
szczegotowg informacje o zrodle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, kidre
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2.KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

i W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
i Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg

wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

7.3.ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

7.4.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.



7.6.STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

8.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.WYKONANIE ROBOT

10.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi sSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagacd
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2.TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest
réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogdélinych warunkach umowy.

10.3.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogolnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:



1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4.0CHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestyciji,
az do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob
ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5.0CHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6.0CHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7.ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materialy, kidére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8.PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1.PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

projekt organizacji robot,

szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosSci.



10.8.2.PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robo6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot.

10.8.3.SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegdtowy harmonogram robédt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentac;ji
projektowej oraz ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umouwie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtébwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptac;ji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych

10.8.5.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy,

b) Vgeéc': szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1.KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegodtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2.INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robdét,

Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;

Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.



10.9.3.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.9.4.DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

10.9.5.RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktdre nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposéb, aby =zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycj:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi
inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

10.9.6.AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8.INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakohnczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwac;ji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty



przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis trescei

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zzasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i o$wietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridow i elementow
dodatkowych.

10.9.9.ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca roboét biuro zarzgdzajacego realizacjg
umowy.

11.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania roboét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.1.POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, kiére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.



11.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekdiji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikobw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialtdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

12.0BMIARY ROBOT

12.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wehodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegodtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13.0DBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

14.PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich



wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét:

. zabezpieczenie placu budowy;

przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

przygotowanie obiektéw placu budowy;

wytyczenie geodezyjne i pomiary

przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji
technicznej.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6.DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

2.MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2.5ZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢é materiatdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem os6b trzecich. Dobdér materiatdw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tagcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Ogélng Specyfikacjg Techniczng.

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowag zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony zapobiegajagce wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i
czyszczenie sprzetu powinny byé dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdét budowlanych narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych
powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne.
Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4 TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;j.

5.2.WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdlnosci :
-ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢é w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla os6b pieszych, nie
mniejszej niz 1 m

- w przypadku koniecznosci zajecia sasiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdlnego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolern organéw takie zezwolenia wydajgcych;

- wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamknigciem;

- wyrownaé stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usunigecia, zabezpieczyé przewody we
wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robat;

- zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

- zapewnic¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce do potrzeb pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

-usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢



wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupehi¢ jg drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe
do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé utwardzong nawierzchnig, dostosowang do $rodkéw
transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna
zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy mogg
by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :
- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
- przejscia dla pieszych wyznaczyé w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;
- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.

Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana
do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do osdéb
przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczes$niej. Zakazy dotyczace obiektow powinny by¢ umieszczone
zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem
sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowacC i przediozy¢é Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje po
wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiarow i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5.3.ZAKRES PRAC

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

- wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku
zagrozeh na terenie budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robé6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiérka elementow. Wywoéz elementéw na odpowiednie
skladowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot.
Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdbw bedgcych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis
techniczny, czes$é rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.



10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zZmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),



Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizaciji
robot rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego: .

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Niniejsza specyfikacja dotyczy nastepujacego zakresu robét rozbidrkowych:
. demontaz istniejgcej nawierzchni rozbiegu oraz demontaz zeskoku do skoku w dal

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbidrkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robét oraz ich zgodnos$é z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6.DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujgce informacije:

i Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych
i Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy
2.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na
skladowiska przeznaczone na dang grupe odpaddw. Wykonawca w wtasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatdéw z rozbidrki.

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu
na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

5.2WYKONANIE PRAC
5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy
- wykonac¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robot. Zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
- wykonaé¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robét) drobnego sprzetu (np.
oswietleniowego, szafek potek, tablic informacyjnych itp.)
- wykonaé zabezpieczenia istniejgcej substancji budowlanej poprzez ostoniecie folig budowlang, ptytami osb,
odgrodzenie lub w inny sposéb zapobiegajgcy przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom
Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla terenu i cigezkiego sprzetu
- teren powinien by¢ odtgczony w sposdb trwaty od wszystkich instalacji.
- na terenie rozbiérki powinno znajdowac¢ si¢ wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p.pozarowy
- powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
- zatoga powinna by¢ wyposazona we wiadciwe ubiory robocze: hetmy, szelki bezpieczenstwa, wlasciwe narzedzia i
sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobiste;j
- nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbiorki lub demontazu
- przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
- na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszej strazy pozarnej
najblizszego punktu lekarskiego

S posterunku policji

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)
o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

5.2.2.  Po wykonaniu robét nalezy:

- usungc folie, tasme i inne zabezpieczenia,

- usung¢ gruz, pyt i odpady powstate w trakcie wykonywania robot,

- przygotowac teren i obiekt do prowadzenia robot budowlano-montazowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia. W poblizu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu zmechanizowanego. Materialy porozbiorkowe nalezy skladowaé w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywiez¢é na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowaé. Odpady niebezpieczne sktadowaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i wyda¢ do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponujacej odpowiednim sprzetem, pozwoleniami i certyfikatami w tym
zakresie.

5.2.3. Demontaz wskazanych istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu technologii i organizacji robét, ktéry pod-
lega zaakceptowaniu przez Kierownika Budowy. ZatoZzona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce
warunki: zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni wraz z podbudowg oraz obrzezami, gwarancja
nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw nie podlegajgcych rozbidrce, nie uszkodzenie przebiegajgcego,
istniejgcego uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do roboét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpo-
wiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub zatwierdzony przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbed-
nych uszkodzen - rozbiera¢ ostroznie i sktadowaé na paletach. Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatéw z
rozbidérki do ponownego wbudowania podejmuje Kierownik Budowy. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki
na przylegty teren.

5.3.ZAKRES PRAC
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

. demontaz istniejgcej nawierzchni rozbiegu oraz demontaz zeskoku do skoku w dal
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania. Zdemontowane materiaty nalezy skltada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontowane elementy
powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci.
Zaraz po demontazu nalezy usung¢ je z terenu rozbidrki i ztozyé na miejscu tymczasowego sktadowania lub od razu
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla srodowiska nalezy przeznaczy¢ do wiasciwej
utylizacji poprzez wywo6z na wskazany skfad opadow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.



6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujag: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiérka elementéw. Wywdz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robot.
Usunigcie ze stanowiska pracy materiatow bedgcych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis
techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegodtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

- Rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbézniejszymi zmianami).



Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-03

ROBOTY ZIEMNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych inwestycji:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopdw.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
- wykopow w gruncie

- odwodnienia wykopow

- podsypek i nasypow

- podktadéw zwirowych

- zasypek

- transportu gruntu

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robaét.

Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopdéw - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik roznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych okreslona wedtug
Wzoru:

U = d60 / d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.



2.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatléw do roboét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumen-
tach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan In-
spektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robo6t ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa na-
sypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnie-
nie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasnosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét Przy mechanicznym
wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

- do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

4 TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW



Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, kitdére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:

Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet
zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

5.2.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie wykopow
Do wykonywania wykopéw w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowac jedng z dwoch podstawowych
metod:
- czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopdw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopdéw tg metoda najlepiej nadaja sie wszelkiego typu koparki.
- warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu robot w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne
warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko —
zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopiac wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki,
poszerzajac i pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy
po szczegdétowym przeanalizowaniu warunkow terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopdw szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapow poszczegodlnych przejsé koparki, kierunkdw kopania, drég dojazdowych i
wyjazdowych srodkow transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowag.
Specyficzng formg roboét ziemnych jest wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzeh podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac¢ o $cianach pionowych do
gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o
Scianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zalezno$ci od warunkow, w
jakich majg pracowa¢ dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane. Zabezpieczanie
Scian stosuje sie réwniez do wykopow szeroko-przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:
- gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
- wykonanie skarp nie jest mozliwe,
- nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$é prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robét
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,
Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢é zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla
wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg zachowac szczelnosé,
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,
Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:
- h >o0d 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,
-h>1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,
- h>od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach
Przy powigkszaniu skarp i nasypdw nalezy pamigta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.
Wykopy odstaniajgce istniejaca izolacje Scian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne nalezy
wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokosé wykopu 1,0 m.
Zasypywanie wykopow
Wykopy nalezy zasypywac niezwitocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji
lub instalacji na dziatanie wplywdw atmosferycznych, szczegodlnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie
zimowym nalezy uwazaé, aby iloS¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do
zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie
mozna uzywac gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
Do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntdw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaly twarde, tzn.



wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych,
ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkdw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody,
mozna uzy¢ skat miekkich, pytow, piaskow pylastych, gliny i lessow,

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntéw z tych wykopdéw, odpowiednio je zageszczajac,
chyba Ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno
to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich
przepisach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3.ZAKRES PRAC

. Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
. Wykopy zwigzane z montazem matej architektury, wyposazenia boiska, pitkochwytéw
. Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacii Techniczne;j.

6.2.KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocié na:

- Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajgcy ich wlasnosci,

- Zapewnienie statecznosci skarp,

- Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- Doktadnos¢ wykonania wykopow.

- Doktadnos$¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

- Prawidtowos$¢ utozenia i eksploataciji instalacji odwaniajgce;j

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przyszlym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbiérka elementéw. Wywoéz elementéw na odpowiednie
skladowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot.
Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdbw bedgcych witasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis
techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

- PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Szczegotowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.



Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-04
PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w pt.1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robot nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz
z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2.SPOIWA

Do mieszanki nalezy zastosowa¢ spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podioze ulepszone wymagan ST.
Wybor rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty
lotne. Mozna rowniez uzy¢ spoiw ztozonych z réznych materiatdw wigzacych za zgoda Inspektora. W przypadku
przedmiotowego obiektu zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizaciji.

Wraz z receptg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa,
jezeli nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.

W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla
cementu okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.

W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH), albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.

Do ulepszania podtoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowaé aktywne
popioty lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.

Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3.WODA

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzgca ze zZrédet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikéw badania.

2.4.GEOWLOKNINA

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)

Zastosowana geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtdkniny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

. geowtdknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
= masa powierzchniowa 105g/m2
. wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m

opor na przebicie CBR 1,24KN


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=464467&page=1

umowny wymiar poréow Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos$¢ rulonu — wg producenta,

dtugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5.KRUSZYWO LAMANE

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa famane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6.CHODNIKOWE PLYTKI BETONOWE

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracz¢ 2 mm,

Ksztalt, wymiary kostki betonowej

Nalezy stosowac kostke betonowg zgodna z dokumentacjg projektowa.

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
Z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

probka nie wykazuje peknigé,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé

Scieralnosé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.7.MATERIALY NA PODSYPKE | ZAPRAWE,

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.8.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.9.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

JEZELI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEWIDUJE MOZLIWOSC WARIANTOWEGO ZASTOSOWANIA
MATERIALOW W WYKONYWANYCH ROBOTACH, WYKONAWCA POWIADOMI INWESTORA | PROJEKTANTA O
SWOIM ZAMIARZE NA 3 TYGODNIE PRZED UZYCIEM ALTERNATYWNEGO MATERIALU. WYBRANY |
ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INWESTORA MATERIAL NIE MOZE BYC POZNIEJ ZAMIENIANY BEZ ZGODY
INWESTORA | PROJEKTANTA.

2.10.NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
Wymagania ktére musi spetnia¢ nawierzchnia poliuretanowa — warstwa wierzchnia EPDM wraz warstwg wewnetrzng —
mieszankg SBR i kleju poliuretanowego:
- grubos¢ warstwy zewnetrznej uzytkowej 2-3 mm
- grubos¢ warstwy posredniej elastycznej 10-11mm
- grubos¢ warstwy nosnej typu ET [warstwa gumowo-zwirowo-poliuretanowa] 35 mm
- wodoprzepuszczalny
- antyposlizgowa, chropowata powierzchni
- odporny na kolce
- dostepny w wielu kolorach
- nawierzchnia uktadana maszynowo
Parametry wymagane:
. przepuszczalnos¢ wéd opadowych min. 180 mm/h.
. wytrzymatosci na $cieranie max 2% na 2000 cykli.
. odbicie pionowe 45-75%



twardo$¢ nawierzchni 55 ShA+ 5

wytrzymatos$¢ na rozrywanie = 0,8 Mpa

wydtuzenie przy zerwaniu = 65%

wytrzymato$¢ na rozdzierania = 100 N

przyczepnos¢ do podbudowy typu ET = 0,5 MPa

Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,09 mm

odpornos$¢ na uderzenie — pow. odcisku kulki 550 mm?2 £ 50

odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 1,0 mm

Odpornosc na dziatanie zmiennych cykli:

Hydrotechnicznych

przyrost masy % . 0,70, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

Mrozoodpornosc

przyrost masy % . 0,80, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
. Wspétczynnik poslizgu: w stanie suchym . 0,35, w stanie mokrym . 0,30
. Przyczepnosc (MPA): do podktadu betonowego . 0,40, do podkfadu asfaltobetonowego . 0,40, do podktadu
mineralno — gumowego . 0,40

Na potwierdzenie spetniania ww. parametréw wykonawca musi przedstawic:
. badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2013, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna
ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport
. Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
i Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

m O ®m O

. Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,
. Prébka nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm
. Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni

a wymaganej przez Zamawiajgcego,

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét

3.2.SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

. mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnosc,

. rozscietacz (zalecany) lub réwniarka,

. cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwos¢ regulowania i rwnomiernego
dozowania wody o kontrolowane;j ilosci jej wyptywu,

i walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

i walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

i mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roztozonej warstwy
mieszanki w miejscach trudnodostepnych,

i szablony do wyprofilowania warstwy,

i sprzet reczny.

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3.SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4.SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4 TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

5.2.WYKONANIE PRAC
5.2.1.STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM

- PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI SPOIWA

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca winien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skfad mieszanki.

Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:

skfad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymato$ciowe, decydujgce o no$noéci,

nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilo$¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora (metoda
zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

-WARUNKI| POGODOWE

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robot moze nastgpic
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej temperaturze powietrza
w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robét w trakcie opadéw deszczu.

PO 3 DNIACH PIELEGNACJI, NA WNIOSEK WYKONAWCY, RUCH POJAZDOW BUDOWLANYCH MOZE BYC
DOPUSZCZONY | MOZE BYC ROZPOCZETE UKLADANIE WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA, JEZELI
ROBOTY PRZEPROWADZONE ZOSTALY W CIEPLEJ SEONECZNEJ | BEZWIETRZNEJ POGODZIE W
TEMPERATURZE POWYZEJ +15°C | PRZY UTRZYMYWANIU SIE TYCH KORZYSTNYCH WARUNKOW
POGODOWYCH. W PRZECIWNYM PRZYPADKU WARSTWA POWINNA BYC PIELEGNOWANA PRZEZ 7 DNI.

-PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora.

ROZMIESZCZENIE PALIKOW LUB SZPILEK POWINNO UMOZLIWIAC NACIAGNIECIE SZNURKOW LUB LINEK DO
WYTYCZENIA ROBOT W ODSTEPACH NIE WIEKSZYCH NIZ CO 10 M.

-STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzyé¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$c¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢é wymieszany w sposob zapewniajgcy jednorodnos$¢ na okreslong glebokos¢, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie dokfadnie wymieszacé.
Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.

PO ZAKONCZENIU MIESZANIA NALEZY POWIERZCHNIE WARSTWY WYROWNAC | WYPROFILOWAC DO
WYMAGANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ RZEDNYCH ORAZ SPADKOW POPRZECZNYCH |
PODLUZNYCH. DO TEGO CELU NALEZY UZYC ROWNIAREK. PO WYPROFILOWANIU NALEZY NATYCHMIAST
PRZYSTAPIC DO ZAGESZCZANIA WARSTWY. ZAGESZCZENIE NALEZY PRZEPROWADZIC W SPOSOB
OKRESLONY W PKT. 5.6.




-STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na szpilkach
stalowych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania
materiatdbw powinna byc¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubos¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywaé w dwéch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocg rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Woyprofilowana warstwa podifoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg BN-
64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcéw
stalowych nalezy prowadzi¢ z wytgczong wibracja w poczatkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie powinno
zostaé przeprowadzone walcem ogumionym.

NALEZY PROWADZIC ROBOTY W TAKI SPOSOB, ABY ZAPEWNIC SZCZELNE POtACZENIE DZIALEK
ROBOCZYCH. SPOSOB POtACZENIA DZIALEK WINIEN WYKONAWCA PRZEDSTAWIC W PZJ DO AKCEPTACJI
INSPEKTOROWI

-ODCINEK PROBNY

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wkasciwy,

okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materialdbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
WYKONAWCA MOZE PRZYSTAPIC DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODLOZA PO ZAAKCEPTOWANIU
WYNIKOW BADAN | POMIAROW Z ODCINKA PROBNEGO PRZEZ INZYNIERA.

- UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA

Ulepszone podfoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.

WARSTWA STABILIZOWANA SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI POWINNA BYC PRZYKRYTA PRZED ZIMA WARSTWA
NAWIERZCHNI LUB ZABEZPIECZONA PRZED NISZCZACYM DZIALANIEM CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH W
INNY SPOSOB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA.

-PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

NIE NALEZY DOPUSZCZAC ZADNEGO RUCHU POJAZDOW | MASZYN PO PODBUDOWIE W OKRESIE 7 DNI PO
WYKONANIU. PO TYM CZASIE EWENTUALNY RUCH TECHNOLOGICZNY MOZE ODBYWAC SIE WYLACZNIE ZA
ZGODA INSPEKTORA.



5.2.2. WARSTWA SEPARUJACA

-PODSYPKA
PRZED UKLADANIEM GEOWLOKNINY NALEZY WYKONAC PODSYPKE PIASKOWA O GRUBOSCI ZGODNEJ Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

-UKLADANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy uktadac¢ tgczac je na zakltad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadaé z zaktadem
zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg Inspektora.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu rodzimego, na ktorej przewiduje sie utozenie geowtdkniny powinna byé réwna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowac uszkodzenie geowidkniny w czasie uktadania lub pracy. Przed utoZzeniem geowtdkniny nalezy
zagesci¢ podtoze gruntowe i wyprofilowaé spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie
nalezy naciggac lub powodowac¢ ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami.

PODCZAS WBUDOWYWANIA KOLEINYCH WARSTW NIE DOPUSZCZA SIE BEZPOSREDNIEGO OBCIAZENIA
UtOZONYCH GEOSYNTETYKOW RUCHEM MASZYN BUDOWLANYCH. ZABUDOWE WARSTWY ODSACZAJACEJ
NALEZY WYKONYWAC Z SAMOCHODOW PORUSZAJACYCH SIE W KIERUNKU WSTECZNYM TZN. PO
MATERIALE PRZEZ NIE WYSYPANYM.

5.2.3.PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO

-PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
PALIKI LUB SZPILKI DO PRAWIDLOWEGO UKSZTALTOWANIA PODBUDOWY POWINNY BYC WCZESNIEJ
PRZYGOTOWANE. PALIKI LUB SZPILKI POWINNY BYC USTAWIONE W OSI DROGI | W RZEDACH
ROWNOLEGLYCH DO OSI DROGI, LUB W INNY SPOSOB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INSPEKTORA.
ROZMIESZCZENIE PALIKOW LUB SZPILEK POWINNO UMOZLIWIAC NACIAGNIECIE SZNURKOW LUB LINEK DO
WYTYCZENIA ROBOT W ODSTEPACH NIE WIEKSZYCH NIZ CO 10 M.

-WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

MIESZANKE KRUSZYWA O SCISLE OKRESLONYM UZIARNIENIU | WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ NALEZY
WYTWARZAC W MIESZARKACH GWARANTUJACYCH OTRZYMANIE JEDNORODNEJ MIESZANKI. ZE WZGLEDU
NA KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA JEDNORODNOSCI NIE DOPUSZCZA SIE WYTWARZANIA MIESZANKI PRZEZ
MIESZANIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI NA DRODZE. MIESZANKA PO WYPRODUKOWANIU POWINNA BYC OD
RAZU TRANSPORTOWANA NA MIEJSCE WBUDOWANIA W TAKI SPOSOB, ABY NIE ULEGLA
ROZSEGREGOWANIU | WYSYCHANIU.

-WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

MIESZANKA KRUSZYWA POWINNA BYC ROZKEADANA W WARSTWIE O JEDNAKOWEJ GRUBOSCI, TAKIEJ, ABY
JEJ OSTATECZNA GRUBOSC PO ZAGESZCZENIU BYtA ROWNA GRUBOSCI PROJEKTOWANEJ. GRUBOSC
POJEDYNCZO UKELADANEJ WARSTWY NIE MOZE PRZEKRACZAC 20 CM PO ZAGESZCZENIU. WARSTWA
PODBUDOWY POWINNA BYC ROZLOZONA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY OSIAGNIECIE WYMAGANYCH
SPADKOW | RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH. JEZELI PODBUDOWA SKtADA SIE Z WIECEJ NIZ JEDNEJ
WARSTWY KRUSZYWA, TO KAZDA WARSTWA POWINNA BYC WYPROFILOWANA | ZAGESZCZONA
Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SPADKOW | RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH. ROZPOCZECIE BUDOWY
KAZDEJ NASTEPNEJ WARSTWY MOZE NASTAPIC PO ODBIORZE POPRZEDNIEJ WARSTWY PRZEZ
INSPEKTORA.

WILGOTNOSC MIESZANKI KRUSZYWA PODCZAS ZAGESZCZANIA POWINNA ODPOWIADAC WILGOTNOSCI
OPTYMALNEJ, OKRESLONEJ WEDLUG PROBY PROCTORA, ZGODNIE Z PN-B-04481 (METODA II). MATERIAL
NADMIERNIE NAWILGOCONY, POWINIEN ZOSTAC OSUSZONY PRZEZ MIESZANIE | NAPOWIETRZANIE. JEZELI
WILGOTNOSC MIESZANKI KRUSZYWA JEST NIZSZA OD OPTYMALNEJ O 20% JEJ WARTOSCI, MIESZANKA
POWINNA BYC ZWILZONA OKRESLONA ILOSCIA WODY | ROWNOMIERNIE WYMIESZANA. W PRZYPADKU, GDY
WILGOTNOSC MIESZANKI KRUSZYWA JEST WYZSZA OD OPTYMALNEJ O 10% JEJ WARTOSCI, MIESZANKE
NALEZY OSUSZYC.

-UTRZYMANIE PODBUDOWY

PODBUDOWA PO WYKONANIU, A PRZED UtOZENIEM NASTEPNEJ WARSTWY, POWINNA BYC UTRZYMYWANA
W DOBRYM STANIE. JEZELI WYKONAWCA BEDZIE WYKORZYSTYWAL, ZA ZGODA INSPEKTORA, GOTOWA
PODBUDOWE DO RUCHU BUDOWLANEGO, TO JEST OBOWIAZANY NAPRAWIC WSZELKIE USZKODZENIA
PODBUDOWY, SPOWODOWANE PRZEZ TEN RUCH. KOSZT NAPRAW WYNIKLYCH Z NIEWLASCIWEGO
UTRZYMANIA PODBUDOWY OBCIAZA WYKONAWCE ROBOT.

5.2.4 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

-PODSYPKA

BEZPOSREDNIO PRZED UKLADANIEM KOSTKI BETONOWEJ NALEZY WYKONAC PODSYPKE CEMENTOWO-
PIASKOWA O PROPORCJACH 1:4 O GRUBOSCI ZGODNEJ Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

PODSYPKA POWINNABYC ZWILZONA WODA, ZAGESZCZONA | WYPROFILOWANA.

-OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

DO OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH NALEZY STOSOWAC KRAWEZNIKI
BETONOWE LUB KAMIENNE, OBRZEZA BETONOWE ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB INNE
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INSPEKTORA.




- UKLADANIE NAWIERZCHNI| Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

PLYTKI UKLADA SIE NA PODSYPCE W TAKI SPOSOB, ABY SZCZELINY MIEDZY PLYTKAMI WYNOSILY OD 2 DO 3
MM. KOSTKE NALEZY UKtADAC OK. 1,5 CM WYZEJ OD PROJEKTOWANEJ NIWELETY NAWIERZCHNI, GDYZ W
CZASIE WIBROWANIA (UBIJANIA) PODSYPKA ULEGA ZAGESZCZENIU.

PO ULOZENIU PLYTEK, SZCZELINY NALEZY WYPELNIC PIASKIEM LUB PIASKIEM ZMIESZANYM Z CEMENTEM
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, A NASTEPNIE ZAMIESC POWIERZCHNIE ULOZONYCH PLYTEK
PRZY UZYCIU SZCZOTEK RECZNYCH LUB MECHANICZNYCH | PRZYSTAPIC DO UBIJANIA NAWIERZCHNI.

DO UBIJANIA ULOZONEJ NAWIERZCHNI Z KOSTEK BRUKOWYCH STOSUJE SIE WIBRATORY PLYTOWE Z
OStONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA OCHRONY KOSTEK PRZED USZKODZENIEM | ZABRUDZENIEM.
WIBROWANIE NALEZY PROWADZIC OD KRAWEDZI POWIERZCHNI UBIJANEJ W KIERUNKU SRODKA |
JEDNOCZESNIE W KIERUNKU POPRZECZNYM KSZTALTEK.

DO ZAGESZCZANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH NIE WOLNO UZYWAC WALCA.

PO ZAGESZCZENIU NAWIERZCHNI NALEZY UZUPELNIC SZCZELINY PIASKIEM LUB PIASKIEM ZMIESZANYM Z
CEMENTEM ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAMIESC NAWIERZCHNIE. NAWIERZCHNIA Z
WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM NIE WYMAGA PIELEGNACJI - MOZE BYC ZARAZ ODDANA DO RUCHU.

5.2.5.WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ — PLACU SPORTOWEGO

NAWIERZCHNIA SKLADA SIE Z DWOCH WARSTW: ELASTYCZNEJ (NOSNEJ) | UZYTKOWEJ. POD TYMI
WARSTWAMI MUSI ZNAJDOWAC SIE PODBUDOWA ET (GUMA Z KRUSZYWEM KWARCOWYM Z KLEJEM
POLIURETANOWYM) — GR. 35MM. WARSTWA NOSNA TO MIESZANINA GRANULATU GUMOWEGO | LEPISZCZA
POLIURETANOWEGO. UKLADANA JEST MECHANICZNIE, BEZSPOINOWO, PRZY POMOCY ROZKLADARKI MAS
POLIURETANOWYCH. TAK WYKONANA WARSTWE NALEZY POKRYC MATA STANOWIACA MIESZANKE KLEJU
POLIURETANOWEGO | GRANULATU SBR O GRUBOSCI 10-11 MM A NASTEPNIE WARSTWA UZYTKOWA, KTORA
STANOWI SYSTEM POLIURETANOWY ZMIESZANY Z GRANULATEM EPDM. CZYNNOSC TA WYKONUJE SIE
POPRZEZ NATRYSK MECHANICZNY (PRZY UZYCIU SPECJALNEJ NATRYSKARKI) LUB ZA POMOCA UKLADARKI.
GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ 2-3 MM. PO CALKOWITYM ZWIAZANIU KOMPONENTOW NA NAWIERZCHNI
SA MALOWANE LINIE FARBAMI POLIURETANOWYMI METODA NATRYSKU. PODBUDOWA Z WARSTWY
ELASTYCZNEJ GR.35 MM POWINNA BYC UWALOWANA W TAKI SPOSOB ABY NIE WYSTEPOWALY
WYKRUSZANIA SIE WARSTWY GORNEJ.

-WYKONANIE PODBUDOWY

NALEZY WYKORYTOWAC TEREN POD BUDOWE PLACU SPORTOWEGO DO GLEBOKOSCI UWZGLEDNIAJACEJ
WSZYSTKIE PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE. NASTEPNIE NALEZY WYKONAC STABILIZACJE
GRUNTU SPOIWEM HYDRAULICZNYM DO UZYSKANIA 25 CM WARSTWY O MODULE SZTYWNOSCI E2=80MPA.
PO WYKONANIU NASYPU ROZLOZYC GEOWLOKNINE FILTRACYJNO-SEPARACYJNA. NASTEPNIE ULOZYC 15
CM WARSTWE KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 31,5-63 MM. KOLEIJNYM ETAPEM
JEST WYKONANIE WARSTWY KLINUJACEJ Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0 — 31,5 MM, O GRUBOSCI 5
CM ORAZ WARSTWY WYROWNUJACEJ Z MIALU KAMIENNEGO (FR. 0-4MM). PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ULOZENIA WARSTWY POLIURETANOWEJ NALEZY WYKONAC WARSTWE STABILIZUJACA, ELASTYCZNA TYPU
ET O GRUBOSCI MINIMUM 35MM. WARSTWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZEWIDZIANE SA DO
WYKONANIA METODA NATRYSKOWA LUB MASZYNOWO (UKLADARKI). PODLOZE NA KTORYM MA BYC
UKLADANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA O GRUBOSCI OK. 13 MM, POWINNO BYC SUCHE, ROWNE,
POZBAWIONE ZANIECZYSZCZEN, MOCNE | STABILNE. KOLORYSTYKE NAWIERZCHNI NALEZY PRZYJAC
ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.. POPRZEZ PRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA |
PRZEPUSZCZALNA PODBUDOWE PLYTY PLACU SPORTOWEGO, WODA OPADOWA ODPROWADZONA
ZOSTANIE ZA POMOCA WARSTWY ROZSACZAJACEJ. NAWIERZCHNIE BOISKA ZABEZPIECZYC PO PELNYM
OBWODZIE OBRZEZEM BETONOWYM 8X30X100CM NA LAWIE BETONOWEJ. W PLYCIE BOISK NALEZY
WYKONAC OTWORY MONTAZOWE POD StUPKI STALOWE, CHORAGIEWKI | INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA
BOISK SPORTOWYCH.

-WYKONANIE PODBUDOWY ET
WARSTWE TA STANOWI MIESZANKA GUMY, KRUSZYWA KWARCOWEGO | KLEJU POLIURETANOWEGO.
WARSTWA TA UKLADANA JEST MECHANICZNIE. GRUBOSC MINIMUM 35 MM

-WYKONANIE WARSTWY NOSNEJ - ,ELASTYCZNEJ”.

SKEADA SIE ONA Z GRANULATU GUMOWEGO O GRANULACJI 1-4MM , POLACZONEGO LEPISZCZEM
POLIURETANOWYM. UKLADANA JEST MECHANICZNIE, BEZSPOINOWO, PRZY POMOCY ROZKLADARKI MAS
POLIURETANOWYCH. GRANULAT GUMOWY MIESZANY JEST Z SYSTEMEM POLIURETANOWYM (PU) W
MIKSERZE. GRUBOSC WARSTWY — OK. 10-11 MM

-WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ.

WARSTWE TA STANOWI SYSTEM POLIURETANOWY 2-SKEADNIKOWY, KTORY JEST ZMIESZANY Z
GRANULATEM EPDM O GRANULACJI 0,5-1,5MM W STOSUNKU WAGOWYM 60% X 40% . CZYNNOSC TA
WYKONUJE SIE W MIKSERZE PRZEZNACZONYM DLA TWORZYW. STOSOWAC SYSTEM PU, KTOREGO
SKEADNIK A | SKEADNIK B SA MIESZANE W STOSUNKU WAGOWYM A:B=1:2. TAK PRZYGOTOWANY PRODUKT
ROZPROWADZA SIE NAWARSTWIE NOSNEJ ZA POMOCA UKEADARKI MECHANICZNEJ. GRUBOSC WARSTWY
2-3 MM

-WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI:
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC , NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC ABY WILGOTNOSC OTOCZENIA
OSCYLOWALA W PRZEDZIALE 40-90% , A TEMPERATURA PODLOZA POWINNA BYC WYZSZA O CO NAJMNIEJ
3°C OD PANUJACEJ W DANYM MIEJSCU TEMPERATURY PUNKTU ROSY.

5.3.ZAKRES PRAC
. stabilizacja podtoza
. wykonanie warstwy separujacej




. wykonanie podbudowy
. wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych i boisk sportowych
. oliniowanie i oznaczenie boisk i biezni

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

6.2.GEOSYNTETYKI

Przed zastosowaniem geosyntetykow do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wtasciwos$ci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ i wzmacniac.

W czasie ukfadania warstwy separujacej z geosyntetykdéw nalezy kontrolowacé:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykéw z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) rownosé warstwy,

C) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposab ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3.PODBUDOWA

6.3.1.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2.BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dziatce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 200
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 200
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 1000 m”
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w
sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora.

6.3.3.WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. [zczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 okos¢ podbudowy co50m
2 nos¢ podtuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 nos¢ poprzeczna co50m




4 Hki poprzeczne” co50m
5 dne wysoko$ciowe co50m
6 rtattowanie osi w planie® co50m
7 pos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

Przed odbiorem: co 400 m

8 nos¢ podbudowy:
dut odksztatcenia co 200 m
gcie sprezyste c0 200 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej o wartos¢
wskazang w Dokumentacji projektowej.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg [
0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -
2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 5 cm.

Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4.NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg [ 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac (1 1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz [1 5 cm.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé (1 1,0 cm.

6.5.NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
Nawierzchnia powinna posiadac¢:
* Badania na zgodno$¢ z normg PNEN 15330- 1:2008, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport,
¢ Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
¢ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



¢ Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni prefabrykowanych [w catosci ani czesSciowo]

Nawierzchnia moze byé instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownymi dokumentami wystawionymi przez producenta nawierzchni i dotyczgcymi
wykonywanego zadania.

Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta nawierzchni.

6.5.1.SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Roéwnos¢ nawierzchni nalezy sprawdzaé co najmniej raz na kazde 25m2 utozonej nawierzchni oraz w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m.

6.5.2.SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO
Profil podtuzny nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelacji, nie rzadziej niz co 10 m i w punktach charakterystycznych.

6.5.3.SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
Profil poprzeczny nalezy sprawdza¢ za pomocg szablonu z poziomicg co najmniej raz na kazde 30 m2 i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 5 m.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

Odbiodr robodt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegoétowych ogledzinach.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przyszlym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentac;ji projektowe;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru roboét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robdt, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji
catosci zamdwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

9.1.Cena 1 m? wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza i podbudowy,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

. wypetnienie spoin,

. pielegnacja nawierzchni,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i



torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

fizyczno-mechanicznych

wodoprzepuszczalnosci

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 14877:2008
PN-EN 14837:2006
PN-EN 14877
PN-EN 14877:2006

PN-B-01080

Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na poslizg
Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

Kamieh dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug witasnosci

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntéw

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-78/6354-12
BN-84/6366-10

wego

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

BN-78/6741-07 Woyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6744-08 Rury betonowe

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1208&n=48094
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1208&n=63255
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1208&n=48099

Stadium i zakres:
Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-05
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIA
BOISKA

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych montazu matej architektury oraz wyposazenia boiska do wykonania w ramach robot budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak wpt.1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262210-6 Fundamentowanie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem matej
architektury

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2.MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
S$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jako$c¢.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

. Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one byc¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2.MALA ARCHITEKTURA

1) tablica informacyjna 1 szt.

[1 szerokosc: 8 cm,
[ dtugoséc: 120 cm,
[ wysokosc¢: 250 cm,
[ waga: ok. 43 kg
[l materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug
wytycznych producenta

[0 montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.



2.3.WYPOSAZENIE URZADZEN SPORTOWYCH
1) kosze do koszykéwki 2 szt.
. wykonanych z profili stalowych o wymiarach 120x120 mm, wysoko$¢ regulowana do 305 cm, posadowienie w
fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.
2) komplet stupkéw do gry w siatkdwke
. stupki o regulowanej wysoko$ci zawieszenia siatki do 250 m z urzgdzeniem naciggowym zewnetrznym. Stupki
wykonane z profili o wymiarach 80x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 5015,
posadowione w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

3.2.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementdéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp. mozna stosowaé wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materialy przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materialu powinno
odbywac¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3.PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH

Elementy matej architektury powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

i nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach podtotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
5.2.WYKONANIE PRAC

5.2.1.WYPOSAZENIE BOISKA

. Wykonanie fundamentéw pod urzgadzenia wraz gniazdami montazowymi
. Ustawienie w gotowych gniazdach montazowych projektowanych urzgdzen.



. Fundamenty dla wyposazenia urzgdzen nalezy wykonaé przed wykonaniem nawierzchni placu sportowego

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy montowaé¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatgczonymi kartami
technicznymi oraz wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych,
gtebokos$¢ posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzadzeh mogg dokonywaé osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne,
schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do
sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem robo6t zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia nalezy przygotowa¢ odpowiednio
podioze — w szczegdlnosci wykonaé stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie
dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykonac¢ zelbetowe
zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed
przystapieniem do robot nalezy sprawdzic:

i rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa,
i powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podioza
Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i montaz matej architektury:
Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzega¢ przepisdw bhp. Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.
5.3.ZAKRES PRAC
i montaz wyposazenia boiska

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar roboét.

7.2.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1.0dbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. zaswiadczenia o jakos$ci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
. protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajgcych,
. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na
nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okre$lona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$é rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentaciji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci skiadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne



dostawy.

. PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia

. PN-EN 1SO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

. EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe
— Wytyczne

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

i PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na peifzanie. Klasyfikacja.

i PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy spawanych.

i PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

. PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. Instrukcje montazu producenta elementéw

d Atesty zgodnosci, certyfikaty.



Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -06
PILKOCHWYTY

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem ogrodzenia oraz pitkochwytdéw, przewidzianych do wykonania w ramach roboét
budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego: ]

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu — Zazdrosci przy ul. Zorskiej”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robét zwigzanych z montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2.MATERIALY

Uwaga: Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wfasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w
dokumentac;ji technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

i Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skfad
chemiczny, technologia wykonania)

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢.
Przed zastosowaniem materialdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

. Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta.

. Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.STOSOWANE MATERIALY

. Pitkochwyty
o stupy stalowy ocynkowany @ 60,2 mm, grubos¢ scianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej kotwionej w
fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005),
o prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 35 x 35 cm,



o siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos$¢ splotu 5 mm, kolor zielony, odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna
fizjologicznie (atest PZH),

o linka stalowa @ 3 mm stanowigca stezenie,

o liny stalowe podtrzymujace siatke, ® 4 mm, w powtoce PCW,

o $ruby rzymskie naciggowe,

©  karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
warunkéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.WYKONANIE PRAC

5.2.1.PILKOCHWYTY

Fundamenty

W podiozu wykona¢ fundament i osadzi¢ tuleje w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru pitkochwytu.
Gorna krawedz tulei ma by¢ osadzona ok. 4 - 5cm nad poziomem zerowym boiska. Zaleca sie zastosowanie
fundamentéw prefabrykowanych o wymiarach min. 350x350 mm i gtebokosci min. 1200 mm przy klasie betonu C16/20
Zalecane zbrojenie stopy fundamentowej czterema pretami @12mm potgczonymi w trzech poziomach drutem @6mm.W
przypadku fundamentéw wykonywanych na miejscy profil w tulei mozna montowa¢ i eksploatowaé po catkowitym
wyschnieciu betonu ok. 5 - 7 dni.

Stupki

Osadzi¢ profile aluminiowe w tulejach, wypionowac i skreci¢ za pomoca srub M10 Uwaga sruby dokreca¢ do uzyskania
oporu nie naruszajac scianek profilu. Wkreci¢ srube z okiem w przedniej czesci tulei. Na skrajnych profilach zamontowaé
zastrzat lub linke stezajgca.

Siatka

Przewlec linke stalowg przez Sruby z okiem w goérnej i dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie z jednej strony zaktué linke a
z drugiej zamontowac srube rzymskg. Napigé linki za pomocg srub rzymskich do uzyskania oporu. W gérnej oraz dolnej
czesci siatki polipropylenowej zamontowa¢ karabinczyki ocynkowane w rozstawie 3szt/mb. Na pionowych
wzmocnieniach siatki zamontowa¢ haczyki PP w rozstawie 3szt/mb. Powiesi¢ siatke zaczepiajgc karabinczyki
ocynkowane o linke stalowg w gornej i dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie umiesci¢ haczyki PP w przettoczeniu
kazdego stupa i przekreci¢ o 90°.

UWAGA! Pitkochwyty nalezy montowa¢ scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania.

5.3. ZAKRES PRAC
. Montaz pitkochwytéw

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw
itp.),
d wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
d sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.



6.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTAZU PRZESEL
. stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
. przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robét.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentac;ji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robo6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentac;ji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania



