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WRZP.271.21.2018

Informacja na strone internetows na ktérej dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania:

»Przebudowa odcinka ul. Dgbowej w Orzeszu-Zawadzie.”

I, Zamawiajacy na podstawic art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017r, poz. 1579 z p6sn. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w nastgpujacym zakresie:
1. W SIWZ ROZDZIAL, Tl TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Zmieniana tre§é; , Termin realizacji zaméwienia: max do 65 dni kalendarzowych
od dnia nastepnego po zawarciu umowy. Termin ten jest ostateczng data zgloszenia
zakoniczenia robot wraz z przedlozeniem Zamawiajacemu kompletu wymaganych
dokumentéw celem dokonania koficowego odbjoru robot.”
Tre§é po zmianie: ,,Termin realizacji zaméwienia: max do 75 dni kalendarzowych
od dnia nastepnego po zawarciu umowy. Termin ten jest ostateczng datg zgloszenia
zakoficzenia robot wraz z przedlozeniem Zamawiajacemu kompletu wymaganych
dokumentéw celem dokonania koficowego odbioru robot.
2. W SIWZ ROZDZIAE XII OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 7 PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT. pkt Ad. 3
Zmieniana tresé: ,,Ad.3. Termin realizacji
Sposéb obliczania punktdéw dla kryterium w/w :
MP — Maksymalna ilo§¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrgbie
danego kryterium, przyjmuje si¢ MP=20.
Otrzyma ja wykonawca oferujacy najkrétszy termin realizacji zaméwienia.
Maksymalny termin realizacji zaméwienia do 65 dni — 0 (zero punkiow)
Termin realizacji zamowienia do 55 dni — 10 punktéw
Termin realizacji zamo6wienia do 45 dni - 20 punktow”
Tresc po zmianie: ,,Ad.3. Termin realizacji
Spos6b obliczania punktéw dla kryteriurh W/W
MP — Maksymalna ilo$¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebie
danego kryterium, przyjmuje si¢- MP=20.
Otrzyma ja wykonawca oferuj qcy najkrétszy termin realizacji zaméwienia.

Maksymalny termin realizacji zaméwienia do 75 dni — 0 (zero punktéw)



Il

Termin realizacji zaméwienia do 65 dni — 10 punktéw

Termin realizacji zaméwienia do 55 dni — 20 punktéw”

Ponadto zmianie ulega:

1. Druk oferty w zakresie pkt 2. Termin realizacji zamdwienia — zmieniony druk
oferty stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej informacji .

2. Ogloszenie ¢ zamdwieniu — zmieniona tres¢ ogloszenia stanowi zalacznik nr 2

do niniejszej informacji

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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