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"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-JA SKOWICACH PRZY ULICY STUSKA”

TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU-
JASKOWICACH PRZY ULICY STUSKA.

ZAMAWIAJ ACY:.

MIASTO ORZESZE

UL. SW. WAWRZYNCA 21
43-180 ORZESZE

NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8
45113000-2
45111220-6
45111300-1
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
45233222-1
45212224-2
45233200-1
45223210-1
45223800-4
45442200-9
45262210-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbiérkowe

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

Nawierzchnia poliuretanowa

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
Fundamentowanie
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www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl

TOM |I.A/s Bl ARCHITEKTONICZNA 3




"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:

BOISKO W ORZESZU-JA SKOWICACH PRZY ULICY STUSKA”
PBWZ

SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE
SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
SST 03. ROBOTY ZIEMNE
SST 04. PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE
SST 05. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSA ZENIA BOISKA
SST 06. PLKOCHWYTY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej
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Stadium i zakres:
Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

2. ZAMAWIAJ ACY
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

o

o
[e]
o

Umowa z Miastem Orzesze nr CRU-0336/2017 z dn.13.10.2017r.

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

Opinia geotechniczna dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy infrastruktury
aktywnego wypoczynku przy ulicy Stuska w Orzeszu wykonana przez Geo-Eko Ireneusz Bojarski z siedzibg
przy ulicy Makéw 4 w Tychach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej Orzesze nr
XXXI11/360/13 5 z dnia 25 kwietnia 2013 r. ws uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Orzesze.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajagce na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demonta ze i rozbiérki :

demontaz nawierzchni istniejgcego boiska;
demontaz istniejgcych bramek oraz pitkochwytéw;

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej wraz z odwodnieniem
poprzecznym - powierzchniowym.

budowa opaski betonowej wokot boiska sportowego

montaz wyposazenie boiska (bramki, kosze, stupki)

montaz pitkochwytéw

montaz matej architektury w postaci tablicy informacyjnej z regulaminem, stojak na rowery

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
Tom II.A — Projekt budowlany i wykonawczy zamienny- branza architektoniczna
Tom Il1.B - Informacja BIOZ
Tom II.A\s — Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna

Tom Il.A/p —

Przedmiar

Tom Il.A/k - Kosztorys
5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A TECHNICZNA.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zamodwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
0 obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec¢:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigca catosé¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ,
C)obiekt matej architektury,

0 budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

0 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

0 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

0 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

0 certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

0 deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

0 dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

0 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

0 dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

0 inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

0 kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

0 rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez ZRU

0 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rohét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

0 obmiarze robét - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

6 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-JA SKOWICACH PRZY ULICY STUSKA”
PA 26/2016

0 odbiorze czesciowym (robot budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbior koncowy"

0 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

0 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej

0 przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegoétowych , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych

0 wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoOwienia przez
Zamawiajgcego z wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
.Polskie prawo zamoéwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

0 zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materialtdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego Zrédla nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wigczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzié¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

y W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
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wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
y  Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatldw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$é tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegO6towych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT
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10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjag umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest rowniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogolnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacije techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ml.

10.5. OCHRONA WLASNO SCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i
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podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepis6w zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKtAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
* projekt organizacji robot,
¢ szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizaciji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANI A
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg
umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych
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10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
-sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;,
b) czesc¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementéw robot,
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIA2KA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robaét.
Szczego6towe obmiary wykonanych robo6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robot,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA

BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
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odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzagdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegobinych elementéw, dokonaé przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1)Nazwa inwestyc;ji:

2)Nr umowy:

3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOW ANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukciji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Wiasciwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wytgczania z eksploatac;ji
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14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Srodki ostroznosci
16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robo6t biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
na tyle powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
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proébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robo6t wechodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

»  zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

*  wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktdérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materialtdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0so6b trzecich. Dob6r materialdbw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
0Og0Ing Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zagrazajagce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robdét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50m;

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz1m

« w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdélnego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organéw takie zezwolenia wydajgcych;

* wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
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* wyréwna¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

* w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
whasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét;

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

*  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

¢ wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace do potrzeb
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materialtdbw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

¢ usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupehi¢ jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do s$rodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy
bitumiczne ukladane na odpowiednio przygotowanym podiozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z
prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

*  cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

e przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna byé dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektdw powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC
* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
*  wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw
e wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozhiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen. Rozbiorka elementéw. Wywédz elementéw na odpowiednie skladowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
Zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST- 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTA ZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Niniejsza specyfikacja dotyczy nastepujgcego zakresu robot rozbiérkowych:
» demontaz nawierzchni istniejgcego boiska;
* demontaz istniejgcych bramek oraz pitkochwytéw;
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepuja przy realizacji niniejszego zadania
okresla niniejsza specyfikacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robo6t zwigzanych z rozbidrkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

e Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych

*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wlasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozbidrki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzgce z rozbiérki mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
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winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materialtdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. Przed przyst gpieniem do wykonania robét nale zy
* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét. Zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
e wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robét) drobnego sprzetu (np.
oswietleniowego, szafek potek, tablic informacyjnych itp.)
* wykonaé¢ zabezpieczenia istniejgcej substancji budowlanej poprzez ostoniecie folig budowlang, ptytami osb,
odgrodzenie lub w inny spos6b zapobiegajgcy przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom
. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla terenu i ciezkiego sprzetu
*  teren powinien by¢ odlgczony w sposéb trwaly od wszystkich instalacji.
* na terenie rozbiérki powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
¢ powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zalogi
¢ zaloga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze: helmy, szelki bezpieczenstwa, witasciwe
narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony
osobistej
* nalezy zapoznac¢ pracownikéw z technologig rozbiorki lub demontazu
*  przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
* nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
© najblizszej strazy pozarnej
© najblizszego punktu lekarskiego
o posterunku policji
* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
o rozporzagdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, poz.93)
o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
5.2.2. Po wykonaniu robét nale zy:
* usungc folie, taSme i inne zabezpieczenia,
e usung¢ gruz, pyti odpady powstate w trakcie wykonywania robot,
e  przygotowac teren i obiekt do prowadzenia robét budowlano-montazowych

Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ z nalezytg ostro znoscig. W pobli zu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu zmechanizowanego. Materialy porozbiérkowe nale zy skladowa ¢ w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywie z¢ na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowa €. Odpady niebezpieczne skladowa € zgodnie z obowi gzujacymi w tym zakresie przepisami i wyda € do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponuj acej odpowiednim sprz etem, pozwoleniami i certyfikatami w tym zakresie.

5.2.3. Demonta z wskazanych istniej gcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraw  eznikami/obrze zami

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot, ktory
podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Budowy. Zalozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ na-
stepujgce warunki: zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni wraz z podbudowg oraz obrze-
zami, gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw nie podlegajacych rozbiérce, nie uszkodze-
nie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki). Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub zatwierdzony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usu-
wane bez powodowania zbednych uszkodzen - rozbiera¢ ostroznie i skladowac na paletach. Decyzje o ewentual-
nym zakwalifikowaniu materialéw z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje Kierownik Budowy. Niedopusz-
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czalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na przylegty teren.

5.3. ZAKRES PRAC

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

» demontaz nawierzchni istniejgcego boiska;

* demontaz istniejgcych bramek oraz pitkochwytéw;
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.
Zdemontowane materialy nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny byé w
trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci. Zaraz po demontazu
nalezy usungg¢ je z terenu rozbiorki i ztozy¢ na miejscu tymczasowego sktadowania lub od razu wywiez¢é na miejsce wskazane
przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla srodowiska nalezy przeznaczy¢ do wtasciwej utylizacji poprzez wywéz na wskazany
sktad opadow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementdéw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialéw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywo6z elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu rob6t. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
* Rozporzgdzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 21




"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-JA SKOWICACH PRZY ULICY STUSKA”
PBWZ

Stadium i zakres:
Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-03
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyciji:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopdw wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopéw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
e wykopow w gruncie
*  odwodnienia wykopow
e podsypek i nasypéw
*  podktadéw zwirowych
e zasypek
e transportu gruntu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Gtleboko $¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - Wykop, ktérego gltebokos$é przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odkiad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normag
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t
oraz ich zgodnos¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w spos0b ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie te-
renéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet be-
dacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

* do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
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* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce
* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, scianki szczelne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopéw w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowaé jedng z dwéch podstawowych metod:

e czotlowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopéw o duzych glebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopoéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

« warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne warstwami
0 grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub
przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i
pogtebiajac go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopéw szeroko-przestrzennych) oraz
ustaleniu etapéw poszczegoélnych przej$¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkéw
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadows.

Specyficzng formg robét ziemnych jest wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i

urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywa¢ o $cianach pionowych do giebokosci 1,5 m i

szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych

zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkoéw, w jakich majg pracowaé
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie réwniez
do wykopow szeroko-przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

« gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

« wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$é prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie

na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych

lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbag
nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny

by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw dla wszystkich

rodzajow instalacji, ktére muszg zachowa¢ szczelnos¢,

Wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé

osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

e h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

« h>1,25m-w gruntach gliniasto — piaszczystych,

e h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powiekszaniu skarp i nasypoéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz

wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
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zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykopy odstaniajgce istniejgca izolacje $cian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne nalezy wykonacé
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; glebokos¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegoélnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé
warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy
uwazagé, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopoéw wewngtrz
budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopOw nie mozna uzywac¢ gruntdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowaé procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torféw, gruntow ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasyp6w przed dostepem wody, mozna uzyé
skat miekkich, pytow, piaskow pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé¢ gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to by¢
przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami
*  Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
*  Wykopy zwigzane z montazem matej architektury
* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwrdcié¢ na:

*  Odspajanie gruntdw w sposbb niepogarszajacy ich wtasnosci,

*  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

*  Doktadnos¢ wykonania wykopow.

*  Dokfadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

*  Prawidlowos$c¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, choé¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa platnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzgdzen. Rozbiorka elementéw. Wywédz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertows.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

*  PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

«  PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

e Szczegbtowe wymagania prowadzenia rob6t w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-04
PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie podbudéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robét nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowac spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybér
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z ré6znych materiatdbw wigzgcych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH). albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podioza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowaé aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzaca ze zrodet watpliwych nie moze byé uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikoéw badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowloknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtdkniny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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geowtdknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV

masa powierzchniowa 105g/m2

wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m

opor na przebicie CBR 1,24KN

umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos¢ rulonu — wg producenta,

dtugosc¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. KRUSZYWO tAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérne;j
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6. CHODNIKOWE PLYTKI BETONOWE
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczé 2 mm,
Ksztalt, wymiary kostki betonowej
Nalezy stosowac kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu ptytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 ptytek).
Nasigkliwo $¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc plytek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknieg,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno $¢
Scieralnosé plytek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.7. NAIWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczé 2 mm,
Ksztalt, wymiary kostki betonowej
Nalezy stosowac¢ kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo $¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknieg,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno $¢
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Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

2.8. MATERIALY NA PODSTPK E | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.9. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.10. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

2.11. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
Wymagania ktére musi spetniaé nawierzchnia poliuretanowa — warstwa wierzchnia EPDM wraz warstwg wewnetrzng —
mieszankg SBR i kleju poliuretanowego:
— grubos$¢ warstwy zewnetrznej uzytkowej 2-3 mm
— grubos¢ warstwy posredniej elastycznej 10-11mm
— grubos¢ warstwy nosnej typu ET [warstwa gumowo-zwirowo-poliuretanowa] 35 mm
— wodoprzepuszczalny
— antyposlizgowa, chropowata powierzchni
— odporny na kolce
— dostepny w wielu kolorach
— nawierzchnia uktadana maszynowo
Parametry wymagane:
*  przepuszczalnos$¢ wod opadowych min. 180 mm/h.
*  wytrzymatosci na Scieranie max 2% na 2000 cykli.
»  odbicie pionowe 45-75%
* twardos¢ nawierzchni 55 ShA + 5
*  wytrzymatos¢ na rozrywanie = 0,8 Mpa
»  wydtuzenie przy zerwaniu = 65%
*  wytrzymalosé na rozdzierania = 100 N
*  przyczepnosc do podbudowy typu ET = 0,5 MPa
» Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,09 mm
* odpornos$¢ na uderzenie — pow. odcisku kulki 550 mm2 + 50
» odksztalcenie pionowe w temp. 23°C < 1,0 mm
*  Odpornosc na dziatanie zmiennych cykli:
o Hydrotechnicznych
= przyrost masy % . 0,70, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
o Mrozoodpornosc
= przyrost masy % . 0,80, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
*  Wspodtczynnik poslizgu: w stanie suchym . 0,35, w stanie mokrym . 0,30
*  Przyczepnosc (MPA): do podkiadu betonowego . 0,40, do podktadu asfaltobetonowego . 0,40, do podkiadu
mineralno — gumowego . 0,40
Na potwierdzenie spetniania ww. parametréw wykonawca musi przedstawic:
* badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2013, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport
* Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
*  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
* Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
* Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,
*  Prébka nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm
» Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni a
wymaganej przez Zamawiajgcego,

3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
* mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnos¢,
* rozscielacz (zalecany) lub réwniarka,
e cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwos$¢ regulowania i rGwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,
* walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
* walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

* male walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roziozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,

¢ szablony do wyprofilowania warstwy,
*  sprzetreczny.
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.5. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. STABILIZACJA PODtO ZA SPOIWEM

© PROJEKTOWANIE SKELADU MIESZANKI SPOIWA

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skiad mieszanki.

Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:

skitad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o hosnosci,

nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

©  WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia robét ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie rob6t moze
nastgpi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tji. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robéot w
trakcie opadéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢ dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkow
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

©  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

© STABILIZACJA METOD A MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢ wymieszany w spos6b zapewniajgcy jednorodno$é na okreslong gteboko$é¢, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszag.
Wilgotnosé mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposoéb okreslony w pkt. 5.6.

© STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa
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lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig réownos$é warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubo$é 30cm, mieszanke nalezy wbudowywaé w dwoch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocg rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Wyprofilowana warstwa podioza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
Z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wylgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na korcu watowanie powinno
zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewnié¢ szczelne potgczenie dziatek roboczych. Sposéb potgczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

© ODCINEK PROBNY

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny, o diugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikow badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

O  UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLO ZA

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora gotowe ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

©  PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wytgcznie za zgoda Inspektora.
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5.2.2. WARSTWA SEPARUJ ACA

© PODSYPKA
Przed ukladaniem geowtékniny nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa.

©  UKLADANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy uktadac¢ tgczac je na zakltad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajagce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadaé¢ z
zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg Inspektora.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryé to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu rodzimego, na ktérej przewiduje sie ulozenie geowtokniny powinna byé réwna i bez ostrych
wystepdw, mogacych spowodowaé¢ uszkodzenie geowtdkniny w czasie ukladania lub pracy. Przed utozeniem
geowtdkniny nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe i wyprofilowaé spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdw nie nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas whudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykow
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajgcej nalezy wykonywa¢ z samochodéw poruszajgcych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

© PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

©  WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

©  WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

© UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PtYTEK CHODNIKOWYCH

© PODSYPKA

Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

©  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub inne zaakceptowane przez Inspektora.
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©  UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYTEK CHODNIKOWYCH

Ptytki uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu plytek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych piytek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptytek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony plytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ — PLACU SPORTOWEGO

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Pod tymi warstwami musi znajdowac sie
podbudowa ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym) — gr. 35mm. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é matg stanowigcg mieszanke kleju
poliuretanowego i granulatu SBR o grubosci 10-11 mm a nastepnie warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy
uzyciu specjalnej natryskarki) lub za pomocg uktadarki. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catlkowitym
zwigzaniu komponentdéw na nawierzchni s malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Podbudowa z
warstwy elastycznej gr.35 mm powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowaty wykruszania sie warstwy
gornej.

©  WYKONANIE PODBUDOWY

Nalezy wykorytowa¢ teren pod budowe placu sportowego do gtebokosci uwzgledniajgcej wszystkie projektowane
warstwy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy wykonac stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym do uzyskania 25 cm
warstwy 0 module sztywnosci E2=80MPa. Po wykonaniu nasypu roztozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjna. Na
geowtokninie utozy¢ 20-100 cm warstwe odsgczajgcg z mieszanki kruszywowej lub pospotki. Nastepnie utozyé 15
cm warstwe konstrukcyjng z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy
klinujgcej z kruszywa kamiennego o frakcji 0 — 31,5 mm, o grubosci 5 cm oraz warstwy wyréwnujgcej z miatu
kamiennego (fr. 0-4mm). Przed przystgpieniem do utozenia warstwy poliuretanowej nalezy wykonaé warstwe
stabilizujgca, elastyczng typu ET o grubosci minimum 35mm. Warstwy nawierzchni poliuretanowej przewidziane sg
do wykonania metoda natryskowg lub maszynowo (uktadarki). Podtoze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia
poliuretanowa o grubosci ok. 13 mm, powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
Kolorystyke nawierzchni nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem budowlanym.. Poprzez przepuszczalng nawierzchnie
poliuretanowg i przepuszczalng podbudowe ptyty placu sportowego, woda opadowa odprowadzona zostanie za
pomocg warstwy rozsgczajgcej. Nawierzchnie boiska zabezpieczy¢ po pelnym obwodzie obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej. W plycie boisk nalezy wykona¢ otwory montazowe pod stupki stalowe, chorggiewki
i inne elementy wyposazenia boisk sportowych.

©  WYKONANIE PODBUDOWY ET
Warstwe tg stanowi mieszanka gumy, kruszywa kwarcowego i kleju poliuretanowego. Warstwa ta uktadana jest
mechanicznie. Grubo$¢ minimum 35 mm

©  WYKONANIE WARSTWY NO SNEJ - ,ELASTYCZNEJ".

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy — ok. 10-11 mm

O WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktdry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢é tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Stosowa¢ system PU, ktorego sktadnik A i skladnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej za pomoca uktadarki mechanicznej. Grubo$¢ warstwy
2-3mm

©  WARUNKI NIEZB EDNE DO PRAWIDELOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$é otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.2.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
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© PODSYPKA

Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o0 proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

© OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora

© UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowa, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.3. ZAKRES PRAC
* stabilizacja podioza
e wykonanie warstwy separujgcej
e wykonanie podbudowy
* wykonanie nawierzchni boisk sportowych
* wykonanie opaski betonowej wokot boiska
* oliniowanie i oznaczenie boisk i biezni
* wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI
Przed zastosowaniem geosyntetykow do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi $wiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ i wzmacniaé.
W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykéw nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdinych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) rownosé warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdéb ich faczenia,
d) zamocowanie warstwy do poditoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan
Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?
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1 Uziarnienie mieszanki 2 200

2 Wilgotnosé mieszanki 2 200

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen piytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢  oraz  zakres
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

pomiaréw  dotyczacych cech  geometrycznych podbudowy  podano

L [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw
p

Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw

1 |Szeroko$é podbudowy co50m

2 |R6wnos¢ podiuzna €0 20 m tatg 4 metrowg

3 |R6wnos$¢ poprzeczna co50m

4 |Spadki poprzeczne® co50m

5 |Rzedne wysokosciowe co50m

6 |Uksztaltowanie osi w planie® co50m

7 |Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej,

Przed odbiorem: co 400 m

8 |Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co 200 m
co 200 m

36

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany

pochylenia poprzecznego.

Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej o warto$é

wskazang w Dokumentacji projektowe;j.
Réwnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2

cm.
Uksztattowanie osi podbudowy
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Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezgcych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkc;ji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

RO&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
Nawierzchnia powinna posiadac:

¢ Badania na zgodnos$¢ z normg PNEN 15330- 1:2008, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport,

* Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie

stosowania nawierzchni prefabrykowanych [w catosci ani czesciowo]

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych

stosownymi dokumentami wystawionymi przez producenta nawierzchni i dotyczgcymi wykonywanego zadania.

Wykonawca winien zfozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta nawierzchni.

6.5.1. SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Rownos$¢é nawierzchni nalezy sprawdza¢ co najmniej raz na kazde 25m2 utozonej nawierzchni oraz w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m.

6.5.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODLU ZNEGO
Profil podtuzny nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 10 m i w punktach charakterystycznych.

6.5.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
Profil poprzeczny nalezy sprawdzac¢ za pomocg szablonu z poziomicg co najmniej raz na kazde 30 m2 i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 5 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
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Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewéw podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m? wykonania NAWIERZCHNI obejmuije:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robét,

*  przygotowanie podioza i podbudowy,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

¢ wypetienie spoin,

* pielegnacja nawierzchni,

*  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-B-06250 Beton zwykly
¢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
¢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
¢  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
¢ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
¢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

¢ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

¢ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

* PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

* PN-EN 14837:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na poslizg

* PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

* PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

¢ PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

¢ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntéw

¢ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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¢ PN-B-04100
¢ PN-B-04101
* PN-B-04102
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Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie

wodoprzepuszczalnosci

* PN-B-06250

* PN-B-06251

* PN-B-06712

* PN-B-06714-15
* PN-B-06714-28
* PN-B-06751

* PN-B-11104

* PN-B-11113

* PN-B-12040

* PN-B-19701

* PN-B-23010

*  PN-B-24620

* PN-B-24625

* PN-B-27617

* PN-B-32250

* BN-78/6354-12
*  BN-84/6366-10
*  wego

* BN-70/6716-02
* BN-78/6741-07
* BN-67/6744-08
*  BN-83/8836-02

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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wskaznika
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Stadium i zakres:
Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -05
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSA ZENIA BOISKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych montazu malej architektury oraz wyposazenia boiska do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem matej architektury

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skltadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakosc. Przed
zastosowaniem materiatéw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

« Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

«  Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wasciwosci
materiatléw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. MALA ARCHITEKTURA

1) tablica informacyjna x1

szerokosé: 8 cm,

dtugosé: 120 cm,

wysokosé: 250 cm,

waga: ok. 43 kg

materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug wytycznych
producenta
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montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

2) stojak na rowery x1

szerokos$é: 6 cm,

diugosc: 116 cm,

wysokosé: 84 cm,

waga: ok. 10 kg

materiaty: Konstrukcja - stal lakierowana w kolorze RAL 7021. Fundament betonowy
C20/25

montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

2.3. WYPOSAZENIE URZADZEN SPORTOWYCH
1) bramki aluminiowe przenos$ne, treningowe o0 wymiarach 3 x 2 m, 2 szt.

* wykonane z aluminiowych profili owalnych 120/100 mm, mocowane do podtoza za pomoca tulei wpuszczanych w
fundament betonowy wedtug wytycznych producenta.
2) kosze do koszykowki 2 szt.

e wykonanych z profili stalowych o wymiarach 120x120 mm, wysokos$¢ regulowana do 305 cm, wysieg 225cm,
posadowienie w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.

3) komplet stupkéw do gry w siatkéwke

* stlupki o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki do 250 m z urzgdzeniem naciggowym zewnetrznym. Stupki
wykonane z profili o wymiarach 80x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 5015,
posadowione w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowa¢ wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢é wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Skladowanie materiatu powinno odbywaé sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkow atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH
Elementy matej architektury powinny byé pakowane w spos6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:
* nazwe i adres producenta,
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*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

* date produkcji i nr partii,

e wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Przechowywanie elementéow powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami

przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALAARCHITEKTURA
Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy montowaé¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatagczonymi kartami technicznymi oraz
wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych, gtebokosé
posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podio za

Przed wykonaniem robd6t zwigzanych z montazem elementow matej architektury nalezy przygotowaé¢ odpowiednio podtoze
— w szczegodlnosci wykona¢ stosowne fundamenty. Polozenie fundamentow nalezy ustali¢ zgodnie dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykonaé Zzelbetowe zbrojone
konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed przystgpieniem do
robét nalezy sprawdzi¢:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows,

e powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie rob6t zwi gzanych z przygotowaniem podio  za
Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang
Dostawa i monta z matej architektury:
Przy montazu elementow nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegac przepisow bhp. Bezwzglednie respektowaé wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.

5.2.2. WYPOSAZENIE BOISKA
*  Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia wraz gniazdami montazowymi

¢ Ustawienie w gotowych gniazdach montazowych projektowanych urzadzen.
* Fundamenty dla wyposazenia urzgdzen nalezy wykona¢ przed wykonaniem nawierzchni placu sportowego

5.3. ZAKRES PRAC
* montaz elementéw matej architektury

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNO SCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
*  zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
*  protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na nowy
element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone
w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentac;ji
technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catlosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertows.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

*  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

*  PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

e PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

e EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

e PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

*  PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

*  PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

e  PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

*  PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*  PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

e PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

* PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kagtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

e PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

e PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

*  PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
* PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
*  PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdine wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.

+  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* Instrukcje montazu producenta elementow

»  Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 06
PILKOCHWYTY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia oraz pitkochwytéw, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Ja skowicach przy ulicy Stuska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Uwaga: Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozagdanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skltadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Przed
zastosowaniem materiatléw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

« Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

*  Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatléw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
¢  Pitkochwyty
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o stupy stalowy ocynkowany @ 60,2 mm, grubos$¢ $cianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej kotwionej w
fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005),

o prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 35 x 35 cm,

o siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony, odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz byé obojetna
fizjologicznie (atest PZH),

o linka stalowa @3 mm stanowigca stezenie,

o liny stalowe podtrzymujgce siatke, @4 mm, w powtoce PCW,

o $ruby rzymskie naciggowe,

o karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg.

W pitkochwycie projektuje sie 3 furtki panelowe ogrodzeniowe ze stupow stalowych o przekroju 60x40 mm, z
wypetnieniem z pretéw pionowych i poziomych @ 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm,

- szerokos¢ 100 cm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 200 cm. Furtka w ramie
ze stupow stalowych 100 x 100 mm (grubos$¢ $cianki 3mm), malowanie proszkowe. Furtka montowana w gruncie za
pomocy prefabrykowanych stép fundamentowych z betonu C20/25, 1,2 m gtebokosci, wymiar min. 35 x 35 cm.

- szeroko$¢ 200 cm (100+100 cm), panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 200 cm.
Furtka w ramie ze stupéw stalowych 100 x 100 mm (grubos¢ scianki 3mm), malowanie proszkowe. Furtka
montowana w gruncie za pomocg prefabrykowanych stép fundamentowych z betonu C20/25, 1,2 m gitebokosci,
wymiar min. 35 x 35 cm.

Uwaga: Pitkochwyty nie mog g posiada ¢ wyko nczenia za pomoc g elementéw ostrych lub powoduj gcych
skaleczenie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. PLKOCHWYTY
Fundamenty
W podtozu wykona¢ fundament i osadzi¢ tuleje w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru pitkochwytu. Gérna
krawedz tulei ma byé osadzona ok. 4 - 5cm nad poziomem zerowym boiska. Zaleca sie zastosowanie fundamentéw
prefabrykowanych o wymiarach min. 350x350 mm i giebokosci min. 1200 mm przy klasie betonu C16/20 Zalecane zbrojenie
stopy fundamentowej czterema pretami @12mm potgczonymi w trzech poziomach drutem @6mm.W przypadku fundamentéw
wykonywanych na miejscy profil w tulei mozna montowac i eksploatowaé¢ po catkowitym wyschnieciu betonu ok. 5 - 7 dni.
Stupki
Osadzi¢ profile aluminiowe w tulejach, wypionowac i skreci¢ za pomocg $rub M10 Uwaga $ruby dokrecaé¢ do uzyskania
oporu nie naruszajgc scianek profilu. Wkreci¢ srube z okiem w przedniej czesci tulei. Na skrajnych profilach zamontowaé
zastrzat lub linke stezajaca.
Siatka
Przewlec linke stalowg przez $ruby z okiem w gornej i dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie z jednej strony zaktuc¢ linke a z
drugiej zamontowaé $rube rzymskg. Napig¢ linki za pomocg $rub rzymskich do uzyskania oporu. W goérnej oraz dolnej czesci
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siatki polipropylenowej zamontowa¢ karabinczyki ocynkowane w rozstawie 3szt/mb. Na pionowych wzmocnieniach siatki
zamontowac haczyki PP w rozstawie 3szt/mb. Powiesi¢ siatke zaczepiajgc karabinczyki ocynkowane o linke stalowg w gornej i
dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie umiesci¢ haczyki PP w przettoczeniu kazdego stupa i przekreci¢ o 90°.

UWAGA! Pitkochwyty nale zy montowa ¢ $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwi gzania.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Montaz pitkochwytéw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
euzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
*wykona¢ badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora
esprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.1. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTA ZU PRZESEL

«  stlupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

e  przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
*«  PN-B-06250 Beton zwykly
*  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
«  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
*  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
¢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
¢ PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
*  PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
¢ PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego zastosowania
e PN-H-82200 Cynk
¢ PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
«  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
e PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
«  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
¢ PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
*  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
¢ PN-H-93402 Kagtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
¢ PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
¢ PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
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*  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

*  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

*  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

*  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

*  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

*  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

*  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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