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TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU-

WOSZCZYCACH PRZY ULICY NORWIDA

ZAMAWIAJ ACY:.

MIASTO ORZESZE

UL. SW. WAWRZYNCA 21
43-180 ORZESZE

NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45212224-2  Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1  Nawierzchnia poliuretanowa

45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45223800-4  Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45442200-9  Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262210-6  Fundamentowanie
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE
SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
SST 03. ROBOTY ZIEMNE
SST 04. PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE
SST 05. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSA ZENIA BOISKA
SST 06. PILKOCHWYTY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej
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Stadium i zakres:
Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

2. ZAMAWIAJ ACY
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

o

o

[e]

o

Umowa z Miastem Orzesze nr RZP.272.14.2016 z dnia 20.07.2016

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy infrastruktury
aktywnego wypoczynku przy ulicy Norwida w Orzeszu wykonana przez Geo-Eko Ireneusz Bojarski z siedzibg
przy ulicy Makéw 4 w Tychach.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

o

[e]

o

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajace na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty demonta zowe i robiorkowe :

demontaz nawierzchni - czerwony zuzel - istniejgcego boiska
demontaz istniejgcych koszy do gry w koszykéwke oraz stupkéw do montazu u siatki do gry w siatkdwke
demontaz istniejgcych pitkochwytow

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej
montaz pitkochwytéw

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
Tom II.A — Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
Tom II1.B - Informacja BIOZ
Tom II.A\s — Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna
Tom II.A/p — Przedmiar
Tom Il.A/k - Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A TECHNICZNA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 5




"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-WOSZCZYCACH PRZY ULICY NORWIDA”
PBWZ

realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
0 obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,
c)obiekt matej architektury,

0 budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

0 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

0 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

0 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

0 certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

0 deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

0 dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé stuzacg do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

0 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

0 dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

0 inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

0 kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robo6t, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacag
ustawowag odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

0 rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez ZRU

0 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

O obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem

0 odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy"
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0 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

0 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej

0 przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

0 wspoélnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumieé¢ system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajgcego z wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
.Polskie prawo zamoéwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

0 zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN
Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materialdw z danego zZrédla nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatléw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wigczajac te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzié¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
y W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
y  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN
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Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegO6towych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw,
ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rbwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatoéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest réwniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robaot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koricowego robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robdét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajgce informacje 0 zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ml.

10.5. OCHRONA WLASNO SCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg witascicielami instalacji i urzagdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wkasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
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podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKtAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
* projekt organizacji robot,
e szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢ program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:
-organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANI A
Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$¢ ogodlng opisujaca:
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-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiardw,

-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;,

b) cze$¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

-sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robot,

-spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAiKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robot,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA

BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazdw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajagcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
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dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowe] kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczeg6towych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:
1)Nazwa inwestycji:

2)Nr umowy:

3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposo6b, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOW ANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac;ji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Wiasciwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wytgczania z eksploataciji
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen
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17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwos$cig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjag umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca rob6t biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegO6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materialtdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzagdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robo6t wehodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dlugos¢ pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

»  zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

*  wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materialtdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0so6b trzecich. Dob6r materialdbw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
0Og0Ing Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢é dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robot nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno by¢é wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz1lm

« w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdélnego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organdw takie zezwolenia wydajgcych;

* wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
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* wyréwnaé¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju
wykopéw oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

* w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
whasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét;

e  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

e  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

¢ wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace do potrzeb
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdbw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

¢ usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupehi¢ jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do s$rodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy
bitumiczne ukladane na odpowiednio przygotowanym podifozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z
prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

*  cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowacé sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna byé dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarfta do oséb
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczes$niej. Zakazy dotyczgce obiektdw powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC
* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
* wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw
e wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozhiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki s sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywo6z elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu roboét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zZmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pbzniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST- 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTA ZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Niniejsza specyfikacja dotyczy nastepujgcego zakresu robot rozbiérkowych:
* demontaz nawierzchni - czerwony zuzel - istniejgcego boiska
» demontaz istniejgcych koszy do gry w koszykowke oraz stupkéw do montazu u siatki do gry w siatkéwke
» demontaz istniejgcych pitkochwytéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z rozhiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajagcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

e Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych

*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wilasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozbidrki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robo6t i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzgce z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, fadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materialdw nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. Przed przyst gpieniem do wykonania robét nale zy

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robdt. Zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

e wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania rob6t) drobnego sprzetu (np.
os$wietleniowego, szafek potek, tablic informacyjnych itp.)
* wykonaé¢ zabezpieczenia istniejgcej substancji budowlanej poprzez ostonigecie folig budowlang, ptytami osb,
odgrodzenie lub w inny spos6b zapobiegajgcy przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom
. Przed rozpoczeciem roboét rozbiérkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
e wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla terenu i ciezkiego sprzetu
* teren powinien by¢ odtgczony w sposéb trwaly od wszystkich instalaciji.
* na terenie rozbiérki powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
¢ powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
* zaloga powinna by¢é wyposazona we wiasciwe ubiory robocze: hetmy, szelki bezpieczenstwa, wtasciwe
narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony
osobistej
* nalezy zapozna¢ pracownikow z technologig rozbiorki lub demontazu

e przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
* nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
© najblizszej strazy pozarnej
© najblizszego punktu lekarskiego
o posterunku policji
* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzagdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, poz.93)
o  rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
5.2.2. Po wykonaniu robét nale  zy:

* usungc folie, taSme i inne zabezpieczenia,
e usuna¢ gruz, pyti odpady powstate w trakcie wykonywania robét,
e przygotowac teren i obiekt do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych

Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ z nalezytg ostro znoscia. W pobli zu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu zmechanizowanego. Materialy porozbiérkowe nale zy sktadowa ¢ w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywie zé na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowa €. Odpady niebezpieczne sktadowa ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi w tym zakresie przepisami i wyda ¢ do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponu;j acej odpowiednim sprz etem, pozwoleniami i certyfikatami w tym zakresie.

5.2.3. Demonta z wskazanych istniej gcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraw  eznikami/obrze zami
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot, ktory
podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Budowy. Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ na-
stepujgce warunki: zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni wraz z podbudowg oraz obrze-
zami, gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw nie podlegajacych rozbiérce, nie uszkodze-
nie przebiegajgcego, istniejacego uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejgce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki). Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub zatwierdzony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usu-
wane bez powodowania zbednych uszkodzen - rozbiera¢ ostroznie i skladowac¢ na paletach. Decyzje o ewentual-
nym zakwalifikowaniu materiatéw z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje Kierownik Budowy. Niedopusz-
czalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na przylegty teren.
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5.3. ZAKRES PRAC
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
ETAP | :
» demontaz nawierzchni istniejgcego boiska;
* demontaz istniejgcych bramek oraz pitkochwytow;
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.
Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny byé w
trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci. Zaraz po demontazu
nalezy usungc je z terenu rozbiérki i ztozy¢é na miejscu tymczasowego skltadowania lub od razu wywiezé na miejsce wskazane
przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla srodowiska nalezy przeznaczy¢ do wtasciwej utylizacji poprzez wywéz na wskazany
sktad opadow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozhidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialéw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywo6z elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu rob6t. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skltadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ lacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
* Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poézniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-03
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce realizacji wykopoéw
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyc;ji:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopéw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
e wykopdéw w gruncie
« odwodnienia wykopéw
e podsypek i nasypow
*  podkiadoéw zwirowych
e zasypek
e transportu gruntu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Gteboko $¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - Wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad - Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisbw bhp gwarantujgce peine
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gltebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik r6 znoziarnisto sci - Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos$¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w spos0b ciggly spetiajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie te-
renéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet be-
dacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

* do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
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e do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce
« do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, scianki szczelne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowaé jedng z dwéch podstawowych metod:

« czolowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopéw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metoda najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

« warstwowg (podtuzna), ktéra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne warstwami
0 grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub
przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i
pogtebiajac go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopéw szeroko-przestrzennych) oraz
ustaleniu etapéw poszczegoélnych przej$¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkéw
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadows.

Specyficzng formg robét ziemnych jest wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i

urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywa¢ o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i

szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych

zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowaé
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie réwniez
do wykopow szeroko-przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

« gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

« wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizyé¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie

na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych

lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopo6w pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny

by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw dla wszystkich

rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

Wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé

osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

e h>od1,0m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

« h>1,25m-w gruntach gliniasto — piaszczystych,

e h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz

wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
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zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykopy odstaniajgce istniejgca izolacje $cian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne nalezy wykonaé
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos$¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwitocznie po zakohczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegoélnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢
warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy
uwazaé, aby ilo§¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz
budynku nie wolno uzywaé¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopéw nie mozna uzywac¢ gruntdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywa¢ gruntdw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torfow, gruntow ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢
skat miekkich, pytow, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopOw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to byé
przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy zwigzane z rozbidrkami i demontazami
*  Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwrdci¢ na:

*  Odspajanie gruntdw w sposbdb niepogarszajgcy ich wtasnosci,

*  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

*  Doktadnos¢ wykonania wykopow.

*  Dokfadnos$¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

*  Prawidlowos$c¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywo6z elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu roboét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$é
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Szczegoétowe wymagania prowadzenia robdt w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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SST - 06
PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie podbudéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wycinek, rob6t nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowa¢ spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybér
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z réznych materiatéw wigzgcych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH), albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podioza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowaé aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zostaé uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzgca ze zrédet watpliwych nie moze byé uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowtdknina powinna byé wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtokniny powinny byé zgodne z dokumentacja projektows.
= geowtoknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
= masa powierzchniowa 105g/m2
=  wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 KN/m
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opor na przebicie CBR 1,24KN

umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos$¢ rulonu — wg producenta,

dtugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. KRUSZYWO tAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6. CHODNIKOWE PLYTKI BETONOWE
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracz¢ 2 mm,
Ksztalt, wymiary kostki betonowej
Nalezy stosowac kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatosé na Sciskanie
Wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo $¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknieé,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno $¢
Scieralno$é kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.7. MATERIALY NA PODSTPK E | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.8. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.9. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

2.10. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
Wymagania ktére musi spetnia¢ nawierzchnia poliuretanowa — warstwa wierzchnia EPDM wraz warstwg wewnetrzng —
mieszanka SBR i kleju poliuretanowego:

— grubos¢ warstwy zewnetrznej uzytkowej 2-3 mm

— grubos¢ warstwy posredniej elastycznej 10-11mm

— grubos¢ warstwy nosnej typu ET [warstwa gumowo-zwirowo-poliuretanowa] 35 mm
— wodoprzepuszczalny

— antyposlizgowa, chropowata powierzchni
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— odporny na kolce
— dostepny w wielu kolorach
— nawierzchnia uktadana maszynowo
Parametry wymagane:
*  przepuszczalnos¢ wod opadowych min. 180 mm/h.
* wytrzymatosci na Scieranie max 2% na 2000 cykli.
»  odbicie pionowe 45-75%
»  twardos¢ nawierzchni 55 ShA + 5
*  wytrzymatos¢ na rozrywanie = 0,8 Mpa
»  wydtuzenie przy zerwaniu = 65%
*  wytrzymalosé na rozdzierania = 100 N
*  przyczepnosc do podbudowy typu ET = 0,5 MPa
»  Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,09 mm
* odpornos$¢ na uderzenie — pow. odcisku kulki 550 mmz2 + 50
» odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 1,0 mm
*  Odpornosc na dziatanie zmiennych cykli:
o Hydrotechnicznych
= przyrost masy % . 0,70, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
©  Mrozoodpornosc
= przyrost masy % . 0,80, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
*  Wspolczynnik poslizgu: w stanie suchym . 0,35, w stanie mokrym . 0,30
*  Przyczepnosc (MPA): do podktadu betonowego . 0,40, do podktadu asfaltobetonowego . 0,40, do podkitadu
mineralno — gumowego . 0,40
Na potwierdzenie spetniania ww. parametréw wykonawca musi przedstawic:
* badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2013, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport
* Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
* Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
* Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,
*  Prébka nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm
» Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni a
wymaganej przez Zamawiajgcego,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
* mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnosg¢,
* rozscietacz (zalecany) lub réwniarka,

e cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwos¢ regulowania i rbwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,

* walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
* walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

* mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,

* szablony do wyprofilowania warstwy,
*  sprzetreczny.
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.
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3.3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyroéwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. STABILIZACJA PODLO ZA SPOIWEM

©  PROJEKTOWANIE SKELADU MIESZANKI SPOIWA

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca winien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skiad mieszanki.

Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:

sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymalosciowe, decydujgce o nosnosci,

nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilo$¢ wody dla uzyskania wiasciwej wilgotnosci mieszanki.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

©  WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie rob6t moze
nastgpic w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tji. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robét w
trakcie opaddéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze byé dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaly w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

©  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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© STABILIZACJA METOD A MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢é dozowana przy uzyciu beczkowozOw zapewniajgcych rownomierne i
kontrolowane dozowanie.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajgcy jednorodno$é na okreslong gtebokosé, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposob okreslony w pkt. 5.6.

© STABILIZACIJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczyé wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania
materialéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubos$¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywa¢ w dwoch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomoca rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zostaé pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Walowanie z uzyciem walcéw
stalowych nalezy prowadzi¢ z wylgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na korcu watowanie powinno
zostac¢ przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ szczelne potgczenie dziatek roboczych. Sposéb potaczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

© ODCINEK PROBNY

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wasciwy,

okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
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zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

O  UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLO ZA

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢é utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora gotowe ulepszone podtoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwos$¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtfoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikédw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

©  PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytgcznie za zgodg Inspektora.

5.2.2. WARSTWA SEPARUJ ACA

©  PODSYPKA
Przed ukiladaniem geowtokniny nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa.

©  UKLADANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy uktada¢ tgczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadaé z
zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg Inspektora.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu rodzimego, na ktérej przewiduje sie ulozenie geowtdkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepOw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowtdkniny w czasie ukladania lub pracy. Przed utozeniem
geowtokniny nalezy zages$cié¢ podioze gruntowe i wyprofilowaé spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda
ukfadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie nalezy nacigga¢ lub powodowa¢ ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykow
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajacej nalezy wykonywa¢ z samochod6éw poruszajgcych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA +t AMANEGO

©  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

©  WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
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rozsegregowaniu i wysychaniu.

©  WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

© UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utlozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

© PODSYPKA

Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

©  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

© UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Plytki uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu plytek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ — PLACU SPORTOWEGO

Nawierzchnia sklada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Pod tymi warstwami musi znajdowac sie
podbudowa ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym) — gr. 35mm. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ matg stanowigcg mieszanke kleju
poliuretanowego i granulatu SBR o grubosci 10-11 mm a nastepnie warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy
uzyciu specjalnej natryskarki) lub za pomocag ukfadarki. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po calkowitym
zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Podbudowa z
warstwy elastycznej gr.35 mm powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowaly wykruszania sie warstwy
gornej.

©  WYKONANIE PODBUDOWY

Nalezy wykorytowac¢ teren pod budowe placu sportowego do gtebokosci uwzgledniajgcej wszystkie projektowane
warstwy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy wykona¢ stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym do uzyskania 25 cm
warstwy o module sztywnosci E2=80MPa. Po wykonaniu nasypu roztozyé geowtdknine filtracyjno-separacyjna.
Nastepnie utozy¢ 15 cm warstwe konstrukcyjng z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. Kolejnym etapem jest
wykonanie warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego o frakcji 0 — 31,5 mm, o grubosci 5 cm oraz warstwy
wyréwnujgcej z miatu kamiennego (fr. 0-4mm). Przed przystgpieniem do utozenia warstwy poliuretanowej nalezy
wykona¢ warstwe stabilizujgca, elastyczng typu ET o grubosci minimum 35mm. Warstwy nawierzchni poliuretanowej
przewidziane sg do wykonania metodg natryskowa lub maszynowo (uktadarki). Podtoze na ktérym ma byé uktadana
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nawierzchnia poliuretanowa o grubosci ok. 13 mm, powinno byé suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne
i stabilne. Kolorystyke nawierzchni nalezy przyja¢ zgodnie z projektem budowlanym.. Poprzez przepuszczalng
nawierzchnie poliuretanowg i przepuszczalng podbudowe piyty placu sportowego, woda opadowa odprowadzona
zostanie za pomocg warstwy rozsgczajgcej. Nawierzchnie boiska zabezpieczy¢ po peinym obwodzie obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej. W plycie boisk nalezy wykona¢ otwory montazowe pod stupki stalowe,
choragiewki i inne elementy wyposazenia boisk sportowych.

©  WYKONANIE PODBUDOWY ET
Warstwe tg stanowi mieszanka gumy, kruszywa kwarcowego i kleju poliuretanowego. Warstwa ta ukladana jest
mechanicznie. Grubos¢ minimum 35 mm

©  WYKONANIE WARSTWY NO SNEJ - ,ELASTYCZNEJ".

Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy — ok. 10-11 mm

O  WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Stosowaé system PU, ktérego sktadnik A i skladnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej za pomocg ukladarki mechanicznej. Grubo$¢ warstwy
2-3mm

©  WARUNKI NIEZB EDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia oscylowatla w przedziale
40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.3. ZAKRES PRAC

stabilizacja podioza

wykonanie warstwy separujgcej

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych i boisk sportowych
oliniowanie i oznaczenie boisk i biezni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI

Przed zastosowaniem geosyntetykéw do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi swiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ i wzmacniaé.

W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykéw nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykéw z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnosé warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialdbw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan
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Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?
1 Uziarnienie mieszanki 2 200
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 200
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢  oraz  zakres  pomiaréw  dotyczgcych  cech  geometrycznych podbudowy  podano

w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
L [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiarow
p
1 |Szerokos$¢ podbudowy co50m
2 |R6wnos$¢ podiuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 |R6wnos$E poprzeczna co50m
4 [Spadki poprzeczne® co50m
5 |Rzedne wysokosciowe co50m
6 [Uksztaltowanie osi w planie® co50m
7 |Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 |Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co 200 m
- ugiecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej o wartosé
wskazang w Dokumentaciji projektowej.

Rownos$é podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
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Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobieraé 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA

Nawierzchnia powinna posiadac:

36

* Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 15330- 1:2008, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport,

* Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie

stosowania nawierzchni prefabrykowanych [w catosci ani czesciowo]

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych

stosownymi dokumentami wystawionymi przez producenta nawierzchni i dotyczgcymi wykonywanego zadania.

Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta nawierzchni.

6.5.1. SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Réwnosé nawierzchni nalezy sprawdza¢ co najmniej raz na kazde 25m2 ulozonej nawierzchni oraz w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej nizco 5 m.

6.5.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODtUZNEGO
Profil podtuzny nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 10 m i w punktach charakterystycznych.

6.5.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
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Profil poprzeczny nalezy sprawdza¢ za pomocg szablonu z poziomicg co najmniej raz na kazde 30 m2 i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbior robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczego6towych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoOwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m? wykonania NAWIERZCHNI obejmuije:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e  przygotowanie poditoza i podbudowy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
U utozenie i ubicie kostki,
*  wypetnienie spoin,
*  pielegnacja nawierzchni,
*  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-B-06250 Beton zwykly
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

e PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

* PN-EN 14837:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na poslizg

* PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

* PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

e PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-

mechanicznych
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PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-04492
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Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
Grunty budowlane. Badania whasnosci fizycznych.  Oznaczanie

wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751
PN-B-11104
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
wego
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

wskaznika
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 07
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSA ZENIA BOISKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych montazu matej architektury oraz wyposazenia boiska do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych
zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem matej architektury

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢. Przed
zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Skladowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci
materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. MALA ARCHITEKTURA

1) tablica informacyjna 1 szt.

szerokosé: 8 cm,

diugosc: 120 cm,

wysokos¢: 250 cm,

waga: ok. 43 kg

materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug wytycznych
producenta

montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
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2.3. WYPOSAZENIE URZADZEN SPORTOWYCH
1) kosze do koszykowki 2 szt.

* wykonanych z profili stalowych o wymiarach 120x120 mm, wysokos¢ regulowana do 305 cm, posadowienie w
fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.

2) komplet stupkéw do gry w siatkéwke

e stupki o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki do 250 m z urzgdzeniem naciggowym zewnetrznym. Stupki
wykonane z profili o wymiarach 80x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 5015,
posadowione w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Montaz elementow matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowac¢ wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byé wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Skladowanie materialu powinno odbywac¢ sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH

Elementy malej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

* wymiary,

¢ liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

*  numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. WYPOSAZENIE BOISKA
e Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia wraz gniazdami montazowymi
e Ustawienie w gotowych gniazdach montazowych projektowanych urzadzen.
* Fundamenty dla wyposazenia urzgdzen nalezy wykona¢ przed wykonaniem nawierzchni placu sportowego

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy montowaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatgczonymi kartami technicznymi oraz
wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych, gtebokosé
posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow
przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podto za

Przed wykonaniem rob6t zwigzanych z montazem elementdéw wyposazenia nalezy przygotowaé¢ odpowiednio poditoze — w
szczegolnosci wykona¢ stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie dokumentacjg projektowg
oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykona¢ zelbetowe zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa,
*  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie rob6t zwi gzanych z przygotowaniem podio  za

Wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem poditoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i monta z matej architektury:
Przy montazu elementdw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementdw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegac przepisow bhp. Bezwzglednie respektowaé wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.

5.3. ZAKRES PRAC
* montaz wyposazenia boiska

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robaot.

7.2. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) dalty wynik pozytywny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNO SCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

*  zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

*  protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdt zanikajgcych,

*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru robét dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na nowy
element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone
w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentaciji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoOwienia wszystkie wymienione element dokumentac;ji
technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdélnosci:

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN 1SO 2178:1998 Powioki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powloki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kagtowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogblne wymagania dla $srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta elementow

Atesty zgodnosci, certyfikaty.

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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SST-08
PILKOCHWYTY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem ogrodzenia oraz pitkochwytoéw, przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Uwaga: Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢. Przed
zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Skladowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci
materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

»  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
e Pitkochwyty
o stupy stalowy ocynkowany & 60,2 mm, grubo$¢ scianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej kotwionej w
fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005),
o prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 35 x 35 cm,
o siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony, odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz byé obojetna
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fizjologicznie (atest PZH),

o linka stalowa @3 mm stanowigca stezenie,

o liny stalowe podtrzymujgce siatke, @4 mm, w powtoce PCW,

o $ruby rzymskie naciggowe,

o karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

W pitkochwycie projektuje sie 2 furtki panelowe ogrodzeniowe ze stupéw stalowych o przekroju 60x40 mm, z

wypetnieniem z pretow pionowych i poziomych @ 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm,

o szeroko$¢ 100 cm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 200 cm. Furtka w
ramie ze stupow stalowych 100 x 100 mm (grubos$¢ $cianki 3mm), malowanie proszkowe. Furtka montowana w
gruncie za pomoca prefabrykowanych stop fundamentowych z betonu C20/25, 1,2 m gtebokosci, wymiar min. 35
x 35 cm.

o szerokos¢ 200 cm (100+100 cm), panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 200
cm. Furtka w ramie ze stupéw stalowych 100 x 100 mm (grubo$¢ $cianki 3mm), malowanie proszkowe. Furtka
montowana w gruncie za pomocg prefabrykowanych stép fundamentowych z betonu C20/25, 1,2 m gtebokosci,
wymiar min. 35 x 35 cm.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. PILKOCHWYTY
Fundamenty
W podtozu wykona¢ fundament i osadzi¢ tuleje w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru pitkochwytu. Goérna
krawedz tulei ma byé osadzona ok. 4 - 5cm nad poziomem zerowym boiska. Zaleca sie zastosowanie fundamentéw
prefabrykowanych o wymiarach min. 350x350 mm i glebokosci min. 1200 mm przy klasie betonu C16/20 Zalecane zbrojenie
stopy fundamentowej czterema pretami @12mm potgczonymi w trzech poziomach drutem @6mm.W przypadku fundamentow
wykonywanych na miejscy profil w tulei mozna montowac i eksploatowaé¢ po catkowitym wyschnieciu betonu ok. 5 - 7 dni.
Stupki
Osadzi¢ profile aluminiowe w tulejach, wypionowac¢ i skreci¢ za pomocg $rub M10 Uwaga $ruby dokreca¢ do uzyskania
oporu nie naruszajac $cianek profilu. Wkreci¢ $rube z okiem w przedniej czesci tulei. Na skrajnych profilach zamontowac
zastrzat lub linke stezajaca.
Siatka
Przewlec linke stalowg przez $ruby z okiem w gornej i dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie z jednej strony zaktu¢ linke a z
drugiej zamontowacé $rube rzymska. Napig¢ linki za pomoca $rub rzymskich do uzyskania oporu. W gornej oraz dolnej czesci
siatki polipropylenowej zamontowa¢ karabinczyki ocynkowane w rozstawie 3szt/mb. Na pionowych wzmocnieniach siatki
zamontowaé haczyki PP w rozstawie 3szt/mb. Powiesi¢ siatke zaczepiajgc karabifnczyki ocynkowane o linke stalowag w gornej i
dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie umiesci¢ haczyki PP w przettoczeniu kazdego stupa i przekreci¢ o 90°.
UWAGA! Pitkochwyty nale zy montowa ¢ $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwi gzania.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Montaz pitkochwytoéw
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
euzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
*wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez Inspektora
esprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.1. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTA ZU PRZESEL

»  stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

*  przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowa¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentaciji technicznej. Przy sporzgdzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej,
np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

*  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

*  PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi

*  PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

*  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

*  PN-H-82200 Cynk

*  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

*  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

*  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

*  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

*  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rGwnoramienne

*  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

*  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

*  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne

wytyczne

*  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

*  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

*  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

*  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

*  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewnetrznych
*  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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