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TYTUL OPRACOWANIA:
BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU-
MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO

ZAMAWIAJACY:

MIASTO ORZESZE

UL. SW. WAWRZYNCA 21
43-180 ORZESZE

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8
45113000-2
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
452332221
45212224-2
45233200-1
45223110-0
452232101
45421160-3
45223800-4
45442200-9
45262210-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

Nawierzchnia poliuretanowa

Instalacja konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Instalowanie wyrobéw metalowych

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
Fundamentowanie

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE
SST01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST02. ROBOTY ZIEMNE

SST03. PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE

SST04. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIE BOISKA
SST05. PILKOCHWYTY

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogblna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

2. ZAMAWIAJACY
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
© Umowa z Miastem Orzesze nr RZP.272.14.2016 z dnia 20.07.2016
©  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
© Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
o

Opinia geotechniczna dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy infrastruktury
aktywnego wypoczynku przy ulicy Majakowskiego w Orzeszu wykonana przez Geo-Eko Ireneusz Bojarski z
siedzibg przy ulicy Makow 4 w Tychach.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

© Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwienh publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

© Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajace na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej wraz z odwodnieniem
poprzecznym — powierzchniowym.

«  budowa opaski betonowej wokét boiska sportowego
¢ montaz wyposazenie boiska kosze, stupki)
¢ montaz pitkochwytéw
« montaz malej architektury — tablica informacyjna

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWESJ, SPIS TOMOW:
Tom II.A — Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
Tom III.B - Informacja BIOZ
Tom II.A\s — Specyfikacja ogoélna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza architektoniczna
Tom 1I.A/p — Przedmiar
Tom II.A/k - Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 7
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 8
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)budowle stanowiaca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami ,
C)obiekt matej architektury,

2.
3.

4.
5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumieé dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez ZRU

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng nazwe odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy"
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18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnos$ci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji
projektowej

20. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych

21. wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez
Zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
.Polskie prawo zamoéwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktoére
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzic¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
0 W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
0 Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN
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Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajacego realizacjag umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byc
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kiéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest rowniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogolnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru kohcowego robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeh znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.
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10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatéw, ktdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administrac;ji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
* projekt organizacji robot,
* szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robaét.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
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-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiarow,
-ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.
-sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robdét,
-sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIA2KA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
* Protokoty odbioru robot,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
* Atesty jako$ciowe wbudowanych elementow;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczaca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
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okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktore nie moga byé tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzgdzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1)Nazwa inwestyciji:

2)Nr umowy:

3)llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzgadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploataciji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Witasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwagciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
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17 .Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18.Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
20.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajagcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca roboét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
na tyle powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
TOM ILA/s
ARCHITEKTONICZNA
20



”"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO”
PA 26/2016

ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i robo6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
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12. oBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wechodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedag wyliczane w m?,
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg byC¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjq umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

0 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

00 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

00 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

00 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

e zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

»  przygotowanie obiektdw placu budowy;

* wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajacych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robé6t powinny by¢é opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;.

00 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

00 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodinej
Specyfikacji Technicznej

0 MATERIALY

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

00 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢é materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0s0b trzecich. Dobdr materiatdw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajacym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

0 SPRZET

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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00 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawno$ci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mieé trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wiasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujacy sie w miejscu wykonywania robot nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwac;ji.

0 TRANSPORT

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

00 TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0 WYKONANIE ROBOT

00 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

00 WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdlnosci :

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz 1 m

e w przypadku koniecznos$ci zajecia sasiadujacych z placem budowy terendw ulic lub placéw ogdlnego uzytku,
wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwoleh organow takie zezwolenia wydajacych;

¢ wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
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pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknigciem;
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¢ wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownos$ci i wszelkiego rodzaju
wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

e w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
wihasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt;

¢ zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

e  zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

¢ wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace do potrzeb
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego Ilub pomocniczego poza
budynkami;

e usuna¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystac¢ istniejaca sie¢ drég statych i gruntowych oraz uzupetni¢ jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drog dojazdowych mozna zastosowa¢ masy
bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z
prefabrykatéw zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

* cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu powinna wynosic¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych;

e przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozoéw.
Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowa¢ sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektow powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny byé oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robot, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych robét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

00 ZAKRES PRAC
e ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
e wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw
e wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepuja przy realizacji niniejszego zadania.

0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

00 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacii Techniczne;.

00 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

0 OBMIAR ROBOT

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
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00 OGOLNEZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
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0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw roboét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki s sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatdw i urzadzeh. Rozbiorka elementéow. Wywodz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdow bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

00 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami),

¢ Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

¢ Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pézniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 02
ROBOTY ZIEMNE

0 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

00 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyciji:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

00 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopow.

00 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:

*  wykopdéw w gruncie

* odwodnienia wykopow

*  podsypek i nasypow

»  podkfadéw zwirowych

e zasypek

*  transportu gruntu

00 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogodlng Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu - Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa roboét.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie scian wykopow - Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce peine
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normailnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U = d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

00 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
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00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

00 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do roboét, chyba Zze postanowienia ogdinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
Zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
Sci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie te-
renow na odkfad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

0 SPRZET

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

00 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasno$ci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet be-
dacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

» do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
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* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce
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¢ do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

0 TRANSPORT

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

00 TRANSPORT MATERIALOW
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wykopdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegto$¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

0 WYKONANIE ROBOT

00 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

00 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopdw w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedng z dwoch podstawowych metod:

e czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych glebokosciach, lecz o malej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopdéw tg metoda najlepiej nadajq sie wszelkiego typu koparki.

« warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob: prowadzac roboty ziemne warstwami
0 grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub
przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajac i
pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamietaé nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegdtowym
przeanalizowaniu warunkoéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szeroko-przestrzennych) oraz
ustaleniu etapéw poszczegoélnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych srodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.

Specyficzng formg robot ziemnych jest wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i

urzadzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac¢ o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i

szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o Scianach pionowych

zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, scianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez
do wykopéw szeroko-przestrzennych w nastepujacych przypadkach:

¢ gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

* wykonanie skarp nie jest mozliwe,

« nalezy obnizyé poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopédw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie

na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczgciem robot fundamentowych

lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga byé zasypane gruzem, lecz powinny

by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw dla wszystkich

rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowac¢ szczelnosc,

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé

osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

¢ h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

* h>1,25m - w gruntach gliniasto — piaszczystych,

« h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powigkszaniu skarp i nasypdw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz

wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
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zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.
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Wykopy odstaniajgce istniejgcg izolacje $cian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne nalezy wykonac
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy
uwazac, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz
budynku nie wolno uzywaé zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie mozna uzywac gruntdw zawierajacych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypéw nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torféw, gruntdéw ilastych, ziemi
urodzajne;j itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed dostepem wody, mozna uzyc¢
skat miekkich, pytéw, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospdtka,

Przy zasypywaniu wykopoéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to by¢
przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami
*  Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
*  Wykopy zwigzane z montazem matej architektury
* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

00 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

00 KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdéw. W czasie kontroli szczegding,
uwage nalezy zwrdcié na:

»  Odspajanie gruntéw w sposo6b niepogarszajacy ich wtasnosci,

«  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

»  Doktadnos¢ wykonania wykopow.

»  Doktadnos$¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

»  Prawidlowos$¢ utozenia i eksploataciji instalacji odwaniajace;j
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robé6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

0 OBMIAR ROBOT

00 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr roboét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.
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0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzeh. Rozbiorka elementéow. Wywoéz elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatébw bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

00 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Szczegotowe wymagania prowadzenia robét w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja;

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-03
PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE, BOISKA SPORTOWE

0 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

00 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

00 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

00 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

00 OKRESLENIAPODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wycinek, rob6t nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzagdzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

0 MATERIALY

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

00 SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowacé spoiwo hydrauliczne zapewniajace spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybér
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z réznych materiatdw wigzacych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizac;ji.
Wraz z receptq nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH). albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podtoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowac aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosic 0,6.

00 woDA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzaca ze zrodet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikéw badania.

00 GEOWLOKNINA
Geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
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biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtdkniny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

40
ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




”"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO”
PA 26/2016

geowtdknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV

masa powierzchniowa 105g/m2

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m

opor na przebicie CBR 1,24KN

umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos¢ rulonu — wg producenta,

diugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

00 KRUSZYWO LAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

00 CHODNIKOWE PLYTKI BETONOWE
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracz¢ 2 mm,
Ksztalt, wymiary kostki betonowej
Nalezy stosowac¢ kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu ptytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 ptytek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$c¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ ptytek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje pekniet,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralnosé
Scieralnosé ptytek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

00 MATERIALY NA PODSTPKE | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

00 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robodt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwo$¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego skitadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

00 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

0 00 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
Wymagania ktére musi spetniaé nawierzchnia poliuretanowa — warstwa wierzchnia EPDM wraz warstwg wewnetrzng —
mieszankg SBR i kleju poliuretanowego:
— grubosc¢ warstwy zewnetrznej uzytkowej 2-3 mm

— grubosc¢ warstwy posredniej elastycznej 10-11mm
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— grubosc¢ warstwy nosnej typu ET [warstwa gumowo-zwirowo-poliuretanowa] 35 mm
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— wodoprzepuszczalny
— antyposlizgowa, chropowata powierzchni
— odporny na kolce
— dostepny w wielu kolorach
— nawierzchnia uktadana maszynowo
Parametry wymagane:
*  przepuszczalnos¢ wod opadowych min. 180 mm/h.
*  wytrzymatosci na Scieranie max 2% na 2000 cykli.
»  odbicie pionowe 45-75%
e twardos$¢ nawierzchni 55 ShA £ 5
*  wytrzymato$é na rozrywanie = 0,8 Mpa
*  wydtuzenie przy zerwaniu = 65%
*  wytrzymatos$é na rozdzierania = 100 N
*  przyczepnos¢ do podbudowy typu ET = 0,5 MPa
* Scieralnos¢ wg Stuttgart < 0,09 mm
e odpornos$¢ na uderzenie — pow. odcisku kulki 550 mm? £ 50
e odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 1,0 mm
*  Odpornosc na dziatanie zmiennych cykli:
o Hydrotechnicznych
= przyrost masy % . 0,70, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
©o  Mrozoodpornosc
= przyrost masy % . 0,80, zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
*  Wspdiczynnik poslizgu: w stanie suchym . 0,35, w stanie mokrym . 0,30
*  Przyczepnosc (MPA): do podkfadu betonowego . 0,40, do podktadu asfaltobetonowego . 0,40, do podktadu
mineralno — gumowego . 0,40
Na potwierdzenie spetniania ww. parametrow wykonawca musi przedstawic:
* badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2013, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport
*  Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
e Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
*  Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni,
*  Probka nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm
» Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje |IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni a
wymaganej przez Zamawiajgcego,

0 SPRZET

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

00 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

* mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnos¢,

* rozscietacz (zalecany) lub réwniarka,

* cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwo$¢ regulowania i rownomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,

* walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

* walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

* mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,

43
ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




“BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO”
PW

e szablony do wyprofilowania warstwy,

44
ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




”"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO”
PA 26/2016

*  sprzetreczny.
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

00 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

00 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

0 TRANSPORT

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0 WYKONANIE ROBOT

00 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

00 WYKONANIE PRAC
000 STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM

©  PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca winien dostarczyé¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzig¢ pod uwage miedzy innymi to, ze:
sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o nosnosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowag niezbedna ilos¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora (metoda zwykta
lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

©  WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia rob6ot ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej temperaturze powietrza w ciggu
ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robét w trakcie opadow deszczu.

Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze byé dopuszczony i moze by¢ rozpoczete
uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i bezwietrznej pogodzie
w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw pogodowych. W przeciwnym przypadku
warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

© PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podfoza powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie

wigkszych niz co 10 m.
TOM ILA/s
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© STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosc i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien byé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjne;j.
Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.
Grunt powinien by¢ wymieszany w sposéb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong gtebokosé, gwarantujaca uzyskanie
projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej
o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotno$¢ mieszanki
przed zageszczeniem nie moze réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.
Zageszczanie mieszanki powinno sie zakohczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces wigzania.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac¢ i wyprofiliowa¢ do wymaganych w Dokumentac;ji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w pkt. 5.6.

© STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na szpilkach
stalowych.
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i
spoiwa hydraulicznego oraz objeto$ciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inspektora po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego predko$¢é podawania materiatéw powinna
by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢é woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rowno$ci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosc¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Z uwagi na projektowang grubos¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywaé w dwoch warstwach, zageszczajac kazdg warstwe
osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomoca rozscietacza.
Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.
Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej wytrzymatosci
poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem zaleznie
od temperatury otoczenia.
Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg BN-
64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).
Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcéw stalowych
nalezy prowadzi¢ z wylgczong wibracja w poczatkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie powinno zostaé
przeprowadzone walcem ogumionym.
Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ szczelne potaczenie dziatek roboczych. Sposéb potaczenia dziatek
winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

© ODCINEK PROBNY
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
okreslenia grubos$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

46

ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




”"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-MOSCISKACH PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO”
PA 26/2016

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania,
jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek probny, o dlugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z odcinka
prébnego przez Inzyniera.

©  UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podfoze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé
uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

©  PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm
i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora.

000 WARSTWA SEPARUJACA

© PODSYPKA
Przed uktadaniem geowtdkniny nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacja projektowa.

©  UKLADANIE GEOSYNTETYKOW
Geosyntetyki nalezy uktadac¢ taczac je na zakiad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja projektowa i
ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw nalezy uktadac z zaktadem zgodnie z instrukcjg
producenta lub decyzjg Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku
na diugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na ktérej przewiduje sie utozenie geowtdkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepdw,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geowitdkniny w czasie ukitadania lub pracy. Przed utozeniem geowtdkniny nalezy
zagesci¢ podioze gruntowe i wyprofilowac¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowa. Metoda uktadania powinna zapewnic
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggac lub
powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad doftami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykéw ruchem
maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsaczajgcej nalezy wykonywaé z samochoddw poruszajgcych sie w kierunku
wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

000 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

© PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

©  WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

TOM ILLA/s
ARCHITEKTONICZNA
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© WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

© UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

000 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PLYTEK BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

© PODSYPKA
Bezposrednio przed ukfadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach 1:4 o
grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

©  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki betonowe lub kamienne, obrzeza
betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

©  UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYTEK CHODNIKOWYCH
Ptytki uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z Dokumentacja
projektowa, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z ptytek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony ptytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

000 WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ — PLACU SPORTOWEGO
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Pod tymi warstwami musi znajdowac sie
podbudowa ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym) — gr. 35mm. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ matg stanowigca mieszanke kleju poliuretanowego i granulatu SBR o
grubosci 10-11 mm a nastepnie warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki) lub za pomoca uktadarki.
Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Podbudowa z warstwy elastycznej gr.35 mm powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowaty wykruszania sie¢ warstwy gorne;j.

©  WYKONANIE PODBUDOWY
Nalezy wykorytowa¢ teren pod budowe placu sportowego do gtebokosci uwzgledniajgcej wszystkie projektowane warstwy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy wykonac¢ stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym do uzyskania 25 cm warstwy o module
sztywnosci E2=40MPa. Po wykonaniu nasypu roztozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjng. Na geowtdkninie utozy¢ 30 cm
warstwe odsaczajgcg z mieszanki kruszywowej lub pospodtki. Nastepnie utozy¢ 15 cm warstwe konstrukcyjng z kruszywa
kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy klinujacej z kruszywa kamiennego o frakcji 0 —
31,5 mm, o grubosci 5 cm oraz warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego (fr. 0-4mm). Przed przystapieniem do utozenia
warstwy poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe stabilizujaca, elastyczng typu ET o grubosci minimum 35mm. Warstwy
nawierzchni poliuretanowej przewidziane sga do wykonania metodg natryskowg lub maszynowo (uktadarki). Podtoze na ktorym
ma by¢ uktadana nawierzchnia poliuretanowa o grubosci ok. 13 mm, powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne. Kolorystyke nawierzchni nalezy przyja¢ zgodnie z projektem budowlanym.. Poprzez przepuszczalng
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nawierzchnie poliuretanowa i przepuszczalng podbudowe ptyty placu sportowego, woda opadowa odprowadzona zostanie za
pomoca warstwy rozsgczajacej. Nawierzchnie boiska zabezpieczyé po petnym obwodzie obrzezem betonowym 8x30x100cm
na fawie betonowej. W ptycie boisk nalezy wykona¢ otwory montazowe pod stupki stalowe, choragiewki i inne elementy
wyposazenia boisk sportowych.
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©  WYKONANIE PODBUDOWY ET
Warstwe tg stanowi mieszanka gumy, kruszywa kwarcowego i kleju poliuretanowego. Warstwa ta ukfadana jest mechanicznie.
Grubos$¢ minimum 35 mm

©  WYKONANIE WARSTWY NOSNE.J - ,,ELASTYCZNEJ”.
Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy — ok. 10-11 mm

©  WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ.
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w
stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Stosowac¢ system PU,
ktérego sktadnik A i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej za pomocg uktadarki mechanicznej. Grubo$¢ warstwy 2-3 mm

©  WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI:
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

00 ZAKRES PRAC

* stabilizacja podtoza

* wykonanie warstwy separujgcej

¢ wykonanie podbudowy

* wykonanie nawierzchni boisk sportowych
* wykonanie opaski betonowej wokot boiska
¢ oliniowanie i oznaczenie boisk i biezni

0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

00 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej

00 GEOSYNTETYKI
Przed zastosowaniem geosyntetykow do warstwy separujacej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi $wiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci
w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ i wzmacnia¢.
W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykoéw nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentaciji projektowe;j,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposab ich faczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowidkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujacej nie powinny miec takich uszkodzen.

00 PODBUDOWA

000 BADANIAPRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

000 BADANIAW CZASIE ROBOT
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan
Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 200
2 [ Wilgotno$¢ mieszanki 2 200
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 1000 m?
4 Badanie wiadciwos$ci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

000 WYMAGANIADOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
LpNygzczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szetokos$¢ podbudowy co50m
2 Roéwnos¢ podituzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 Rownos¢ poprzeczna co50m
4 Spafki poprzeczne® co50m
5 Rzegne wysokosciowe co50m
6 Uksrtattowanie osi w planie® co50m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 Noshos¢ podbudowy:
- mqdut odksztatcenia co 200 m
- uglecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany pochylenia
poprzecznego.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej o wartos¢ wskazang
w Dokumentac;ji projektowe;.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg [1 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

00 NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej
ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 8
mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja (1 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé (1 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [1 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [ 1,0 cm.

00 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
Nawierzchnia powinna posiadac:

e Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 15330- 1:2008, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport,

* Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

*  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq nawierzchnie.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie

stosowania nawierzchni prefabrykowanych [w cato$ci ani czgsciowo]

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych

stosownymi dokumentami wystawionymi przez producenta nawierzchni i dotyczgacymi wykonywanego zadania.

Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta nawierzchni.

000 SPRAWDZENIE ROWNOSCINAWIERZCHNI
Réwnosé nawierzchni nalezy sprawdzac co najmniej raz na kazde 25m2 utozonej nawierzchni oraz w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 5 m.

000 SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO
Profil podiuzny nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 10 m i w punktach charakterystycznych.
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000 SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
Profil poprzeczny nalezy sprawdza¢ za pomocg szablonu z poziomicg co najmniej raz na kazde 30 m2 i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 5 m.

0 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag dokonywania obmiarow,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

0 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie pomigdzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

00 Cena1m? wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
*  przygotowanie podioza i podbudowy,
* dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
e ulozenie i ubicie kostki,
*  wypelnienie spoin,
*  pielegnacja nawierzchni,
*  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

00 PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-B-06250 Beton zwykly
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
e BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

*  PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

* PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

*  PN-EN 14837:2006 Nawierzchnie terendw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na poslizg
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e PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
* PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
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* PN-B-01080
mechanicznych
* PN-B-01100
* PN-B-02480
* PN-B-03264
* PN-B-04100
*  PN-B-04101
* PN-B-04102
* PN-B-04110
*  PN-B-04111

«  PN-B-04115
e PN-B-04492
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Kamienn dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntow

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci

* PN-B-06250
* PN-B-06251
* PN-B-06712
* PN-B-06714-15
* PN-B-06714-28

* PN-B-06751
* PN-B-11104
* PN-B-11113
* PN-B-12040
* PN-B-19701
* PN-B-23010
* PN-B-24620
* PN-B-24625
e PN-B-27617
* PN-B-32250

e BN-78/6354-12
* BN-84/6366-10
* BN-70/6716-02
e BN-78/6741-07
* BN-67/6744-08
* BN-83/8836-02

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaitki. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

Materiaty kamienne. Kamien famany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIA BOISKA

0 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

00 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych montazu matej architektury oraz wyposazenia boiska do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

00 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

00 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem matej architektury

00 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg
Techniczna.

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta.

0 MATERIALY

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos¢. Przed
zastosowaniem materiatéw wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Skladowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

»  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

00 MALAARCHITEKTURA

1) tablica informacyjna x1

e szerokosc: 8 cm,

e  dlugos¢: 120 cm,

e wysokosc: 250 cm,

e waga: ok. 43 kg

e materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug wytycznych
producenta

e montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
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00 WYPOSAZENIE URZADZEN SPORTOWYCH

1) kosze do koszykdwki 2 szt.

* wykonanych z profili stalowych o wymiarach 120x120 mm, wysoko$¢ regulowana do 305 cm, wysieg 225cm,
posadowienie w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.

2) komplet stupkéw do gry w siatkowke

* stupki o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki do 250 m z urzadzeniem naciggowym zewnetrznym. Stupki
wykonane z profili o wymiarach 80x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 5015,
posadowione w fundamencie z betonu zbrojonego wedtug wytycznych producenta.

0 SPRZET

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

00 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowaé wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

0 TRANSPORT

00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

00 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i witasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materialy przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materialu powinno odbywaé¢ sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkow atmosferycznych.

00 PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH

Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Iub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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0 WYKONANIE ROBOT
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00 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

00 WYKONANIE PRAC

000 WYPOSAZENIE BOISKA
*  Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia wraz gniazdami montazowymi
»  Ustawienie w gotowych gniazdach montazowych projektowanych urzgdzen.
» Fundamenty dla wyposazenia urzadzen nalezy wykona¢ przed wykonaniem nawierzchni placu sportowego

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy montowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatgczonymi kartami technicznymi oraz
wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych, glebokosé
posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzadzehh moga dokonywa¢ osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow
przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem robét zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia nalezy przygotowaé odpowiednio podtoze — w
szczegolnosci wykona¢ stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie dokumentacjg projektowa
oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykona¢ Zelbetowe zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa,
*  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie roboét zwigzanych z przygotowaniem podioza

Wykonanie robdt zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i montaz matej architektury:
Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegac przepiséw bhp. Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.

00 ZAKRES PRAC
* montaz wyposazenia boiska

0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

00 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

0 OBMIAR ROBOT

00 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

00 ODBIORROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

00 Odbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5

Podstawe do odbioru robét powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

» zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

»  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajgcych,

*  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na nowy
element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

0 PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

00 PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN 1SO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym - Pomiar grubosci powlok Metoda
Magnetyczna

EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe zigczy spawanych.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdine wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta elementow

Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 05
PILKOCHWYTY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem pitkochwytéw, przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku: Boisko w Orzeszu-Mosciskach przy ulicy Majakowskiego”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukgcji i elementéw stalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatoZzonych w dokumentacji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Przed
zastosowaniem materiatéw wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

»  Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Skladowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

»  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
*  Pitkochwyty
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o stupy stalowy ocynkowany @ 60,2 mm, grubo$¢ Scianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej kotwionej w
fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005),

o prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 35 x 35 cm,

o siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony, odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna
fizjologicznie (atest PZH),

o linka stalowa & 3 mm stanowiaca stezenie,

o liny stalowe podtrzymujace siatkg, & 4 mm, w powtoce PCW,

o $ruby rzymskie naciggowe,

o karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. PILKOCHWYTY
Fundamenty
W podtozu wykona¢ fundament i osadzi¢ tuleje w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru pitkochwytu. Gérna
krawedz tulei ma by¢ osadzona ok. 4 - 5cm nad poziomem zerowym boiska. Zaleca sie zastosowanie fundamentow
prefabrykowanych o wymiarach min. 350x350 mm i gtebokosci min. 1200 mm przy klasie betonu C16/20 Zalecane zbrojenie
stopy fundamentowej czterema pretami @12mm potaczonymi w trzech poziomach drutem @6mm.W przypadku fundamentéw
wykonywanych na miejscy profil w tulei mozna montowac i eksploatowaé po catkowitym wyschnieciu betonu ok. 5 - 7 dni.
Stupki
Osadzi¢ profile aluminiowe w tulejach, wypionowac¢ i skreci¢ za pomoca srub M10 Uwaga $ruby dokreca¢ do uzyskania
oporu nie naruszajac $cianek profilu. Wkreci¢ srube z okiem w przedniej czesci tulei. Na skrajnych profilach zamontowac
zastrzat lub linke stezajaca.
Siatka
Przewlec linke stalowg przez sruby z okiem w gérnej i dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie z jednej strony zaktu¢ linke a z
drugiej zamontowaé Srube rzymska. Napig¢ linki za pomocg srub rzymskich do uzyskania oporu. W gérnej oraz dolnej czesci
siatki polipropylenowej zamontowa¢ karabinczyki ocynkowane w rozstawie 3szt/mb. Na pionowych wzmocnieniach siatki
zamontowac haczyki PP w rozstawie 3szt/mb. Powiesi¢ siatke zaczepiajgc karabinczyki ocynkowane o linke stalowg w gornej i
dolnej czesci pitkochwytu, nastepnie umiesci¢ haczyki PP w przettoczeniu kazdego stupa i przekreci¢ o 90°.
UWAGA! Pitkochwyty nalezy montowac¢ scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania.

5.3. ZAKRES PRAC
¢ Montaz pitkochwytow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] )
0o ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
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oo BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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euzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
*wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
*sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
oo SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTAZU PRZESEL
e stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
*  przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

0o OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa pozyc;ji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentac;ji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robot, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

»  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

»  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

e PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi

»  PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

»  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

*  PN-H-82200 Cynk

»  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

e PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

»  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

»  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

*  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

*  PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

e PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

*  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

*  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

*  PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne

*  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

*  PN-M-06515 Dzwignice. Ogdélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

*  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

*  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

*  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

»  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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