

Orzesze, 11.04.2017r.

WRZP.271.10.2017

Informacja na stronę internetową, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia
Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej”

ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) dokonuję zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. Dodanie do załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja projektowa i STWiOR - opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego pkt. 2.1.5) Placu zabaw następujących dokumentów:
 - Przedmiar - duży plac zabaw zał. nr 1 do niniejszego pisma
 - Opis PAB_plac zabaw duży_nowa lokalizacja_ zał. nr 2 do niniejszego pisma
2. Dodanie do załącznika nr 1 do projektu umowy (szczegółowy opis i zakres umowy), który to projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, do Dokumentacji projektowej i STWiOR opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego pkt. 2.1.5) Placu zabaw następujących dokumentów:
 - Przedmiar - duży plac zabaw zał. nr 1 do niniejszego pisma
 - Opis PAB_plac zabaw duży_nowa lokalizacja_ zał. nr 2 do niniejszego pisma
3. Usunięcie z załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja projektowa i STWiOR i z załącznika nr 1 do projektu umowy (szczegółowy opis i zakres umowy), który to projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pliku zamieszczanego w folderze *Dokumentacja projektowa i STWiOR/ Branża budowlana/ Place zabaw* pod nazwą *opis PAB_plac zabaw_nowa lokalizacja_-1*.
4. Jednocześnie w pliku zamieszczanym w folderze *Dokumentacja projektowa i STWiOR/ Branża budowlana/ Place zabaw* pod nazwą *opis PAB_plac zabaw* ze względu na dodanie nowych załączników nieaktualne stają się zapisy dotyczące „Dużego placu zabaw”. Zapisy dotyczące małego placu zabaw pozostają aktualne i bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA
Blaski
Inż. Mirosław Blaski